

BR-ZP.271.1.2017

Dotyczy: Modyfikacji SIWZ na **"Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy"**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami / **zmieniam zapisy w SIWZ "Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy"** następująco:

A. W Rozdziale 13 prostuję błąd w ust. 1 w pkt. 1c. w wierszu 9 jest "...6 miesięcy..." winno być **"... 4 miesiące..."**

Brzmienie po sprostowaniu błędu pkt 1c:

"1c. Kryterium terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Kryterium terminu będzie obliczane wg wzoru:

Najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia w pełnych miesiącach

Ocena oferty(punktacja) = x 100 pkt x 10%
Termin wykonania przedmiotu zamówienia w ofercie badanej w pełnych miesiącach

Uwaga:

Zamawiający ustala, że minimalny okres wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 4 miesiące a maksymalny okres wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 6 miesięcy.

W przypadku zaferowania terminu krótszego niż minimalny, do oceny kryterium będzie brany termin **4 miesiące**.

Zaferowanie terminu dłuższego spowoduje odrzucenie oferty.

Termin winien być podany w pełnych miesiącach.

Maksymalną ilość punktów(10) w obrębie kryterium otrzyma oferta z najkrótszym terminie wykonania przedmiotu zamówienia."

B.. W zał. nr 8 do SIWZ uszczegóławiam zapisy § 7 ust. 4 i ust. 5 w związku z płatnością za wykonany przedmiot zamówienia po odbiorze końcowym. Zmiana nie wymaga przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Po uszczegółowieniu zapis § 7 ust. 4 i 5 w zał. nr 8 otrzymuje brzmienie :
" § 7

1. Rozliczanie robót budowlano-montażowych objętych niniejszą umową nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia i odbiorze końcowym zadania z którego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
 2. Ostateczne rozliczenie za wykonane przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.
 3. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego pod warunkiem rozliczenia się z Podwykonawcami - ust. 4.
 4. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonanie przez nich części przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w następujący sposób:
 - 1) w wypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wykonawca przedkładając fakturę końcową, załączy do niej odpowiedni opis zakresu części zamówienia wykonanego przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
 - 2) zapłata nastąpi w całości na rzecz Wykonawcy;
 - 3) wykonawca wraz z fakturą końcową, przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzenie przelewu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wynagrodzenie zostało uiszczone;
 - 4) w przypadku braku dowodu zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy fakturze końcowej, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności, przedłoży w siedzibie Zamawiającego dowód zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, tj. potwierdzenie przelewu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wynagrodzenie zostało uiszczone.
 5. Niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wskazanego w ust. 4 pkt 3 i 4 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie za fakturę w części dotyczącej zatrzymanych kwot.
 6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego."
- C. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki do zmiany SIWZ:

Wzór Umowy - zał. nr 8

BURMISTRZ JEZIORAN

Leszek Koczowski