Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 259409-2013 z dnia 2013-12-02 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Jeziorany
Roboty dodatkowe: 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV fi 200 - 170 mb. 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 160 - 214 mb. 3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE fi 50 - 60 mb. 4. Kanalizacja sanitarna tłoczna z...



Jeziorany: ROBOTY DODATKOWE na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - II etap(dokończenie inwestycji).
Numer ogłoszenia: 276257 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259409 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392748, faks 089 5392760.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY DODATKOWE na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - II etap(dokończenie inwestycji)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe: 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV fi 200 - 170 mb. 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 160 - 214 mb. 3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE fi 50 - 60 mb. 4. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE fi 40 - 150 mb 5. Ogrodzenie Przepompowni P-3 - 24 mb 6. Odwodnienie przepompowni ścieków P-1 - 44,5 mb 7. Budowa wylotu ścieków z oczyszczalni - 1 szt. 8. Budowa przepustu na rowie melioracyjnym(dojazd do przepompowni ścieków P-1) - 6 mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Zakład Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki, Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115558,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 141522,54

· Oferta z najniższą ceną: 141522,54 / Oferta z najwyższą ceną: 141522,54

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - II etap w Radostowie było realizowane przez EKOMELBUD SA Mrągowo w 2012 r. Wykonawca wykonał część zadania, w grudniu 2012 wykonawca złożył wniosek o upadłość i przerwał realizację robót. Syndyk masy upadłościowej nie wyraził zgody na dalszą realizację zadania przez firmę w upadłości. Przeprowadzono inwentaryzację przerwanej budowy, przjęto Plac Budowy i Zamawiający odstąpił od umowy z dniem 30.01.2013 r. z winy Wykonawcy. Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego i wyłonił Wykonawcę(Zakład Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki, Gutkowo52, 11-041 Olsztyn)na dokończenie budowy. Ze względu na specyficzną sytuację tj. Wykonawca kończy realizację robót po poprzednim wykonawcy oraz w związku ze zmianami nieistotnymi, Zamawiający w SIWZ przewidział rozliczenie umowy podstawowej kosztorysem powykonawczym i wykonanie oraz rozliczenie robót dodatkowych nie objętych umową podstawową a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z art 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiły roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego.

