Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 102527-2014 z dnia 2014-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jeziorany
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano - montażowych inwestycji pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy. Kod CPV -...
Termin składania ofert: 2014-05-21 



Jeziorany: Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano - montażowych inwestycji pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy
Numer ogłoszenia: 117031 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102527 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392748, faks 089 5392760.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano - montażowych inwestycji pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano - montażowych inwestycji pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy. Kod CPV - 71 52 00 00 - 9. Obszar inwestycji jest objęty ścisłą ochroną Konserwatora Zabytków. 1.Wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestycyjnego przy realizacji inwestycji pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy w Jezioranach, Gmina Jeziorany, w zakresie: - konstrukcyjno-budowlanym, - instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - drogowym - architektury krajobrazu. 2. Nadzór inwestorski robót budowlanych zadania pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy, będzie realizowany w terminie od przekazania placu budowy do rozliczenia zadania (planowany termin - 5 miesięcy) i w okresie gwarancyjnym. 3. Kompleksowy nadzór inwestorski polegający na: a) przyjęciu i sprawdzeniu dokumentacji projektowej od wykonawcy, b) udział w pracach komisji przetargowej (w ocenie ofert) na roboty budowlane, w roli eksperta c) koordynacji robót poszczególnych branż i dziedzin, d) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej -wymagana ilość pobytu na budowie minimum dwa razy w tygodniu potwierdzony wpisem w dzienniku budowy; e) dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany; f) nadzór nad jakością wykonanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; g) zatwierdzanie zastosowania materiałów poprzez przedłożenie próbek i ub dokumentów wymaganych ustawą Prawo budowlane dokumentacją projektową przez inspektora nadzoru winno być dokonywane niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym; h) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy; i) sprawdzenie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonywanych zakresów robót w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy i na zasadach określonych w umowie na roboty budowlane. j) sprawdzenie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy; k) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym terminie 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenia w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości odbioru; l) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczegółowych; m) wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń; n) egzekwowanie wykonawcy i przedstawienie, na każde żądanie Zamawiającego dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych; o) egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; p) dopilnowanie ze strony Zamawiającego przestrzegania na budowie przepisów bhp; q) wstrzymywanie dalszych robót budowlanych w przepadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę; r) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania; s) analiza i ocena dotyczących proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń; t) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego systematycznych naradach koordynacyjnych; u) przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania; v) uczestniczenie w bieżącym i końcowym rozliczeniu finansowym zadania; w) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych; 4. Przewiduje się według potrzeb spotkania na budowie lub w siedzibie Zamawiającego w trakcie inwestycji, które maja zapewnić właściwą realizację zadania. 5. Inwestycja realizowana będzie na podstawie Dokumentacji projektowej i zmian nieistotnych do DP, SIWZ , przedmiarów robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuka budowlaną. 6. W skład inwestycji pn. Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy wchodzi: - zagospodarowanie terenów po byłej fosie zamkowej na przestrzeń parkowo-rekreacyjną oraz przestrzeń sacrum poprzez budowę pieszych ciągów komunikacyjnych, ścieżek rekreacyjnych, schodów terenowych, ogrodu sensorycznego, amfiteatru, oświetlenia terenu, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych, zalicznikowych przyłączy elektroenergetycznych i elementów małej architektury takich jak: fontanny, stacje drogi krzyżowej w formie kapliczek, ławek i śmietników oraz poprzez pielęgnację i gospodarkę drzewostanem oraz nasadzenia zieleni. - teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, natomiast leży w strefie K chronionego krajobrazu stąd nakaz bezwzględnego zachowanie zespołów starodrzewia oraz rzeźby terenu dlatego ukształtowanie terenu działki oraz zieleń pozostają bez zmian, ponadto wszelkie prace związane z konserwacją zieleni wymagają dodatkowo uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Na obszarze inwestycji nie występują pomniki przyrody. Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w układzie urbanistycznym Jezioran, nawarstwieniach kulturowych wpisanych do rejestru zabytków pod Nr A-245 z dnia 31.05.1957 r. Wszelkie prace prowadzone w granicach 50-100 m od zewnętrznej linii murów obronnych wymagają uzyskania oddzielnego pozwolenia WKZ. Przed przystąpieniem do projektu budowlanego zostały wykonane sondażowe badania archeologiczne, a wyniki ich badań uzgodnione z WKZ pozwoliły na wydanie dalszych wytycznych i uzgodnień konserwatorskich m.in. dotyczących formy projektowanej rozbudowy amfiteatru oraz jej wykończenia materiałowego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych. DODATKOWA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW: 1. Zamawiający wszczął postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano - montażowych na zadaniu inwestycyjnym Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy poprzez ogłoszenie o zamówieniu w BZP Nr 97845 z dn. 07.05.2014 z terminem złożenia i otwarcia ofert w dniu 22 maja 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu , SIWZ wraz z załącznikami na roboty budowlano - montażowe zamieszczona jest na www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl w Zakładce: Zamówienia Publiczne Gmina Jeziorany, przetargi nieograniczone, 2014 r., numer postępowania: BR-ZP.271.3.2014. 2. Przedmiot zamówienia na roboty budowlano - montażowe: Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenów po byłej fosie zamkowej na przestrzeń parkowo-rekreacyjną oraz przestrzeń sacrum poprzez budowę pieszych ciągów komunikacyjnych, ścieżek rekreacyjnych, schodów terenowych, ogrodu sensorycznego, amfiteatru, oświetlenia terenu, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych, zalicznikowych przyłączy elektroenergetycznych i elementów małej architektury takich jak: fontanny, stacje drogi krzyżowej w formie kapliczek, ławek i śmietników oraz poprzez pielęgnację i gospodarkę drzewostanem oraz nasadzenia zieleni. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w : - Zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, - Zmian nieistotnych do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej(zatwierdzonej przez projektanta), - Opis przedmiotu zamówienia wykonany przez wnioskodawcę, - Wytyczne plastyczne do przedmiotu zamówienia wykonane przez wnioskodawcę , - Przedmiary robót dla poszczególnych branż - szt. 6. 4. Pozwolenia: - Decyzja Nr Je.7.2013 z dn. 30.10.2013 r. wydana przez Starostę Olsztyńskiego, - Pozwolenie Nr 840.2013 z dn. 28.10.2013 r. wydana przez W-M WKZ, - Pozwolenie Nr 71.2014 z dn. 05.03.2014 r. wydana przez W-M WKZ . 5. Wykonawca robót budowlano - montażowych dodatkowo zapewnia na swój koszt: a. Obsługę geodezyjną, b. Nadzór archeologiczny, c. Artystę do wykonania płaskorzeźb stacji drogi krzyżowej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 2 - Turystyka, Działanie - 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie - 2.1.5 dziedzictwo kulturowe....

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Inicjatyw Gospodarczych MIXBUD Mirosław Capłap, ul. Znanieckiego 6, 10-770 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51756,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 27060,00

· Oferta z najniższą ceną: 27060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49200,00

· Waluta: PLN.

