Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 187937-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jeziorany
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133.6, 357.59, 357.45, 301 w ramach inwestycji Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu w ramach PROW na...
Termin składania ofert: 2014-09-18


Numer ogłoszenia: 192015 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 187937 - 2014 data 03.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392748, fax. 089 5392760.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

· W ogłoszeniu jest: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z Projektem umowy - zał. nr 10 do siwz.

· W ogłoszeniu powinno być: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Wykonawca zawrze umowę zgodnie z projektem umowy - zał. nr 10 do siwz, który jest jej integralną częścią. 1. Zmiany treści zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 1) Wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód, może nastąpić za zgodą Stron w następujących sytuacjach: a) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego okoliczności lub działania siły wyższej, niemożliwej do przewidzenia i niemożliwej do zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu, kradzieże itp.- przedłużenie terminu o udokumentowany czas działania i usunięcia skutków działania siły wyższej; b) wystąpienia opadów śniegu i mrozów uniemożliwiających wykonanie zadania. W tym przypadku realizacja może być przesunięta nawet na okres wiosenny 2015 r.. c) wstrzymania robót przez uprawnione organy i służby, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy- przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót; d) wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, wymagających korekty- przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało usunięcie braków i wad oraz o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zaistniałych zmian; e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwały udokumentowane okoliczności lub ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót; f) wystąpienia w okresie zimy, długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub mających wpływ na ich jakość - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwały (udokumentowane) niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ich konsekwencje uniemożliwiające prowadzenie robót; g) zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych i ekspertyz, warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia; h) wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną, która nie jest zinwentaryzowaną, i) utrudnień lub zakazu wejścia na działki przez właścicieli w celu wykonania sieci wraz z uzbrojeniem. 2) W zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 2.Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającym istotne okoliczności, potwierdzające konieczność jego zawarcia. Wszystkie zmiany umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę..
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