POLSKI
tAD

Zatacznik nr 3

WzOR
UMOWA nr............
zawarta w Jezioranach

pomiedzy:

Gming Jeziorany z siedzibg w Jezioranach przy Placu Zamkowym 4; 11 320 Jeziorany’ NIP
739-38-40-449; reprezentowang przez Macieja Leszczynskiego — Burmistrza Jezioran, z
kontrasygnata Skarbnika Gminy — Katarzynga Kolibowska.

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a:
FIrMNG: e s s s s e se e sns snase sns senane sanannen - zZwang
w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktérego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujace ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i zagospodarowanie terendw turystyczno-rekreacyjnych
nad jez. Luterskim w miejscowosci Kikity, gm. Jeziorany.
Na przedmiot zamowienia sktada sie:

1) opracowanie dokumentacji projektowe;j;
2) Zagospodarowanie terenu plazy (dz. nr 1/3) w zakresie m. in.:
a) rozbiodrki dwdch istniejgcych budynkdw;
b) budowy jednej wiaty do sktadowania sprzetu wodnego oraz sportowego;
¢) dostawy i montazu wodnego placu zabaw;
d) wykonania miejsca do wodowania sprzetu wodnego;
e) budowy jednego budynku o funkcji sanitarnej;
f) budowy jednego budynku o funkcji gastronomiczno-rekreacyjnej;
g) budowy budynku gospodarczego (wiaty Smietnikowej);
h) budowy boiska do siatkéwki plazowej;
i)  montaz oswietlenia oraz monitoringu;
j) zagospodarowanie terenu;
k) wykonanie ogrodzenia;



I)  wykonanie ciggéw komunikacyjnych;
m) zakup wyposazenia.
3) Modernizacja pomostu (dz. nr 401) w zakresie m. in.:
a) rozbidrkiistniejgcego obiektu;
b) odbudowy pomostu z wykorzystaniem istniejgcego ustroju nosnego;
c) wykonania konstrukcji nosnej z poktadem;
d) wymiana poszycia drewnianego z drewna egzotycznego oraz wykonanie nowych
balustrad;
e) wyposazenia w stanowisko ratownicze;
f)  wyposazenie w drabinki kapieliskowe;
g) montaz oswietlenia oraz monitoringu;
h) zakup wyposazenia.
4) Zagospodarowanie parkingu (dz. nr 3065/3) w zakresie m. in.:
n) zagospodarowanie terenu pod pole kamperowe i namiotowe;
0) montaz o$wietlenia oraz monitoringu;
p) wykonanie barierek ochronnych;
q) wykonanie miejsc postojowych i ciggéw komunikacyjnych;
r) zakup wyposazenia.

3. Zamawiajgcy posiada nastepujgce decyzje administracyjne zwigzane z przedmiotem

zamawiania:

1) Decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na odbudowie pomostu
rekreacyjno — widowiskowego na jeziorze Luterskim na dziatce nr ew. 401 e obrebie Lutry,
gmina Kolno na wysokosci dziatki o nr ew. 1/3 w obrebie Kikity, gmina Jeziorany, Nr
BGK.6730.1.2022;

2) Decyzja Nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.01.2022r.

. Zatozenia do projektowania zostaty zwarte w programie funkcjonalno — uzytkowym.

. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458);

. Na dokumentacje projektowq sktadajg sie: mapy do celéw projektowych, kompletny projekt
budowlany dla wszystkich branz i projekt wykonawczy uszczegétowiajgcego projekt budowlany,
oraz opracowanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

. Dokumenty stanowigce przedmiot zamowienia nalezy opracowacé w jezyku polskim, a jego wersje

ostateczng dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach drukowanych oraz 2 egzemplarzach na
elektronicznych nosnikach informacji, w plikach w formacie .pdf oraz plikach Zrédtowych
mozliwych do edycji (.doc, .docx, .rtf).
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach, w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, stanowiska organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia do
uzytkowania obiektu po ztozeniu zawiadomienia o zakoriczeniu budowy przez Wykonawce.
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9.

10.

11.

Przedmiot umowy stanowig réwniez czynnosci administracyjne polegajgce na takim dziataniu
Wykonawcy, aby uzyskat w imieniu Zamawiajacego, w wymaganym zgodnie z przepisami prawa,
wszelkie niezbedne orzeczenia administracyjne — pozwolenia, uzgodnienia i decyzje konieczne dla
realizacji inwestycji, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jak rowniez uzyska stanowisko
organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu (jezeli dotyczy)
po ztozeniu zawiadomienia o zakoriczeniu budowy przez Wykonawce .

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

Zamoéwienie dofinansowane jest ramach z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:.

Stownik
§2

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1)

9)

10)

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawnych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb budowlany jest stosowany;

budowie — nalezy przez to rozumied roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamédwienia;
certyfikacie zgodnosci, protokole z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania  deklaracji  zgodnosci, wydany w  trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowang/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé
oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normga wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty
technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ prawomocne pozwolenie na budowe oraz
wszelkg dokumentacje wymagang prawem budowlanym wraz z zatgczonymi projektami,
protokoty odbioréw korncowych, protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumiec¢ opracowanie zgodne z rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935);

k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1740);

kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajace
wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - zespét czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
obiekcie — nalezy przez to rozumieé wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze korncowym — odbidr catosci projektu polegajgcy na ocenie kompletnosci i jakosci prac
zgodnie z postanowieniami umowy, zakoniczony podpisaniem protokotu bez wad/usterek
i przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub
ulegaja zakryciu

ofercie — nalezy przez to rozumieé oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamowienia publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktdrym Wykonawca zawart umowe, za
zgoda Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647* ke, na realizacje czesci przedmiotu umowy.

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351);

protokole odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajagcy odbiér robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumiec ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.
U. z 2021r. poz. 1129.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,
ktoérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢é moze z podwyziszenia waloréw
techniczno-eksploatacyjnych;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;

sile wyzszej — nalezy przez to rozumieé zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikna¢ i przewidzie¢ pomimo nalezytej

starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktdre nie jest bezposrednim lub

posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan

wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne, epidemia;

b) wojna lub dziatania wojenne;

¢) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktére sg
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wytgczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére s3 zdecydowanie bardziej
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niekorzystne niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 5 lat, z zastrzezeniem, ze takie
warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych;

23) terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

24) umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takie miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

25) wadzie — jawnej lub ukrytej wiasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.; wynagrodzeniu — nalezy przez to
rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okresdlone i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie
moze zgdaé jego podwyzszenia, nawet, jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac (art. 632 § 1 k.c.);

26) wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumieé¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okreslone i nie
ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zadac jego podwyzszenia, nawet jesli w momencie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac (art.63281 k.c.);

27) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) tzn. rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowg i majacg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

28) zapleczu budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy
§3

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
oraz niezwfoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej
realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

2. Wykonawca dokona uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa budowlanego.

3. Wykonawca dokona ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe, w zakresie jaki
dotyczy przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenia na uzytkowanie, jak réwniez uzyska
stanowisko organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystagpienia do uzytkowania obiektu po
ztozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez Wykonawce .



5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z obowigzujacymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi i
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami
inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzsze] jakosci i
estetyki.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z:

1) Programem funkcjonalno - uzytkowym;
2) opisem zamowienia zawartym w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
3) ztozong oferta.

8. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatdw, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym
wszelkie zaktécenia w prowadzeniu robdt budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania
w umownym terminie, wynikajgce z zaktdcen w dostawie materiatéw, urzadzen i sprzetu, nie bedg
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

9. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 8 powinny odpowiadac co do jakosci wymogom dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

10. Na kazde zadanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.

11. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 8, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

12. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we
wtasnym zakresie.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
§4

1. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej
i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robdt
budowlanych.

2. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na Terenie budowy.

3. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzgledniaé zasady ptatnosci okreslone w § 19
niniejszej umowy.

4. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy wraz z kosztorysem ofertowym, zgodnie z
ktdrym bedzie realizowany przedmiot Umowy.



5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na opracowanie

10.

11.

12.

13.

14.

dokumentacji projektowej oraz elementy robdét z uwzglednieniem daty zatwierdzenia
dokumentacji oraz rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robédt, z doktadnosciag do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow robdt Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno
— zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci mogace mieé wpltyw na terminowos¢ wykonania
Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 17 niniejszej
umowy.

. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, programie
funkcjonalno - uzytkowym lub Umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw roboét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakoriczenia robdét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowa a zfozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, programie funkcjonalno - uzytkowym lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace
jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdziniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
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15.

16.

17.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakorczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okresSlonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdédw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robdt w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakoriczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robét i do
zwrotu poniesionych kosztéw.

Koncepcja

§5
Przed wykonaniem dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy
Wykonawca przedtozy Zmawiajgcemu do zaopiniowania koncepcje rozwigzan techniczno —
technologicznych, materiatowych, architektonicznych.
Opracowana dokumentacja, przed rozpoczeciem procedury uzyskania pozwolenia na budowe
musi zostac zaopiniowana przez Zamawiajgcego.
Zaopiniowanie koncepcji/dokumentacji projektowej nastgpi w formie pisemnej w terminie do
21 dni kalendarzowych liczagc od dnia jej przedtozenia (wptyniecia/dostarczenia do
Zamawiajgcego).
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji/dokumentacji projektowe;j,
wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych naniesie poprawki/uwagi zgtoszone przez
Zamawiajgcego.

Nadzér autorski
§6

Wykonawca, w dniu odbioru dokumentacji, przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie

majatkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objetym projektem umowy.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) czuwania, w toku realizacji robdt budowlanych, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg, a w przypadku ztozenia przez
wykonawce dokumentacji powykonawczej — jej weryfikacja w zakresie zgodnosci z
projektem;

2) uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét,

3) do wizytowania terenu budowy przez caty czas jej trwania na wezwanie Zamawiajgcego.

4) udziatu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robét budowlanych oraz w odbiorze
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1)
2)
3)

4)

koncowym inwestycji.

Samodzielne funkcje na budowie

§7
Inspektor Nadzorul : .....c.cooeeeveeeeccrceieeeeeeeie B 1= TR
Projektant ......ccccccoevvevennne. posiadajgcy uprawnienia budowlane ................. tel. e,
Kierownikiem budowy bedzie .......cceovrenunenne. posiadajacy uprawnienia budowlane ................. tel.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§8
Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego na budowie
wobec Wykonawcy oraz podwykonawcéw wytgcznie w zakresie okresSlonym przez Prawo
budowlane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

§9
Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich

obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowg jak
rowniez zgodnie ze stanem zaawansowania robét, stosownie do Prawa budowlanego.
Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewni¢ swoim specjalistom niezbedne
wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni do
wtasciwego wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, geolog, specjalista ds. zieleni,
ekspert ppoz., inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.).
Wykonawca uwzgledni w ofercie kazdg koniecznos$¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu
wynikajgcg z przepisdéw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do
kompleksowej realizacji zamdwienia. Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie
koszty zwigzane z obstugg muszg by¢ zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

§10

W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego lub

realizowanie ich niezgodnie z powyzszym przepisem, jak rowniez w przypadku nie przestrzegania

przepiséw bezpieczenstwa Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do niezwtocznej

zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

! Zapis zostanie uzupetiony w II etapie przy rozpoczeciu robét budowalnych
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Przekazanie placu budowy
§11

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od dnia uprawomocnienia
sie pozwolenia na budowe.

2. Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidow w trakcie realizacji inwestycji.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu koncowego, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany
teren budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych roboét, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowigzki Zamawiajacego
§12

1. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz programu

funkcjonalno - uzytkowego.
2. Program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystany

wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) udzielenie upowaznien do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych;

3) zaopiniowanie koncepcji dokumentacji projektowej;

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

5) wyznaczania termindéw odbiordw robdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
a) dokumentacji projektowe;j
b) robodt ulegajacych zakryciu,
c) robdt zanikajgcych,
d) czesciowych,
e) koncowego catosci robot,
f) gwarancyjnych,

5. odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czeéciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Obowigzki Wykonawcy
§13
1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) dokonania uzgodnienn wymaganych przepisami prawa;
2) dokonanie inwentaryzacji terenu oraz wykonanie szczegétowej dokumentacji geologicznej;
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3) opracowanie dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach;

4) wykonanie robét przygotowawczych, demontazowych, wykorczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

5) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

6) zakwaterowania pracownikéw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego i
sanitarnego,

7) pokrycia kosztéw wszystkich podatkéw, cta, badan, rozruchu i innych kosztéw, ktére bedg
optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

8) pokrycia koszty przeglagdéw serwisowych i materiatdw eksploatacyjnych w okresie gwarancji

9) pokrycia kosztow sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpaddw i $mieci;

10) wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

11) pokrycia kosztéw zwigzanych z odbiorami robdét wykonanych robdt, kosztéw wykonania
dokumentacji powykonawczej.

12) prowadzenia dokumentacji fotograficznej / wideo prowadzonych prac w ramach przedmiotu
umowy.

13) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego;

14) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

15) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét;

16) koszty dostawy urzadzen oraz sprzetu,

17) przestrzeganie warunkéw karty gwarancyjnej.

18)zapewnienie pracownikom zaplecza socjalnego i sanitarnego (jezeli dotyczy),

19) przeprowadzenie przeglagdéw gwarancyjnych;

20) pokrycia koszty przegladéw serwisowych w okresie gwarangji

21) koszty obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy);

. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw

oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic obstuge geodezyjna.

. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia

gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz

skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz

usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkow

sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z

prowadzenia robét budowlanych.
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9. Po zakonczeniu robdét budowlanych, a przed podpisaniem korncowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé zamawiajgcemu sporzadzong podczas realizacji
dokumentacje fotograficzng/wideo z prowadzonych prac oraz oswiadczenia wtascicieli
nieruchomosci na ktérych prowadzone byty prace potwierdzajace, ze teren zostat przywrdcony do
staniu pierwotnego, a witasciciel nie wnosi zastrzezen

10.Po zakonczeniu robdt budowlanych, a przed podpisaniem koricowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany uporzagdkowaé Teren budowy i przekazaé go we wtasciwym stanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego .

11.W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacjg projektowa
§14

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg miec
wplyw w szczegdlnosci na termin zakorczenia robét.

3. Nie pédzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust.1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich
wplywu na termin wykonania robét oraz przedstawi Program naprawczy.

4. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktédrych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robdt, Wykonawca jest
uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakoriczenia robét.

5. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajgce znaczng
wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa.

6. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

7. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

8. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztédw lub opdzinienie w realizacji robét, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.
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Organizacja budowy

§15
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét na terenie przylegtym do terenu budowy, wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.
. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z ciggu komunikacyjnego
dojazdowego do terenu budowy.
. Prace beda prowadzone na czynnym obiekcie, wykonawca musi zorganizowaé prace w sposdb nie
zaktdcajagcy pracy oraz zapewniajac bezpieczeAstwo pracownikom zamawiajgcego oraz
interesariuszom.

Zatrudnienie pracownikow

§16
. Zamawiajacy na podstawie art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamodwienia przez
Wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie stosunku pracy jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320):
1) oséb wykonujacych prace fizyczng,
2) operatorow sprzetu, kierowcdw pojazddw specjalistycznych i maszyn,
. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku $wiadczenia pracy a $wiadczone na podstawie
tzw. ,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.
. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajacy nie
wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach.
. Zamawiajgcy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi by¢ realizowana w ramach umowy
0 prace.
. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zaméwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beda do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.
. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego wraz z kopig zgtoszenia do ZUS. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegélnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, imiona i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, os$wiadczenia potwierdzajacego fakt zatrudnienia przez Wykonawce Iub
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Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do
ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w
szczegblnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkéw zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace oséb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 7 i 8, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktdrej
mowa § 26 ust. 1 pkt 9.

10.Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zamédwienia.
Ponadto Zamawiajgcy w sytuacji, gdy poweimie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu — moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed
zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres
realizacji zamowienia.

12.Zmiana o0sdéb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korekte oswiadczenia dotyczagcego o0sdéb wykonujgcych zamdwienie do wiadomosci
Zamawiajgcego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdw na wniosek Zamawiajacego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i prawa pracy przez pracownikow
Wykonawcy. Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takie Podwykonawcéw - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§17

1. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia — 15 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru korcowego, przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw zwigzanych z
przebiegiem inwestycji i uzyskania stanowiska organu nadzoru budowlanego o mozliwosci
przystgpienia do uzytkowania obiektu po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego oraz ostateczne pozwolenie na odprowadzenie $ciekéw
oczyszczonych, jak rowniez ostateczng decyzje na przetwarzanie odpadow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykona¢ przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§18
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na kwote:
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Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym rdwniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu Przedmiotu Umowy np. zwigzane opracowaniem
dokumentacji projektowej, jak réwniez zwigzane zurzadzeniem terenu budowy i jego
likwidacja po zakonczeniu robdt, doprowadzeniem niezbednych mediéw oraz koszty ich
dostawy, zapewnieniem warunkéw bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w
trakcie wykonywania robét, wywozem i utylizacjg materiatdw z rozbiérki nienadajacych sie do
powtdrnego uzycia, koszty przeglagddow gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej
koszty ogdlne budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem zamédwienia zgodnie
z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg Przedmiot Umowy i zweryfikowat jej kompletnosé,
doktadno$¢ i wystarczalnos¢ dla wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
potwierdza takg kompletnosé¢, doktadnosé i wystarczalnos¢. Wykonawca akceptuje informacje,
ze nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczer o wyptate
jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub ptatnosci w stosunku do wynagrodzenia umownego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci
na rzecz osob trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy os$wiadcza, ze nie odméwi w sposédb
nieuzasadniony wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
na rzecz banku finansujgcego Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art.
439 PZP podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegac bedzie zmianie
(wzrostowi albo obnizeniu) na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
ogdétem w oparciu o Informacje sygnalng GUS, publikowang przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”).

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega
jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres zamodwienia wykonany po uptywie 12 m-cy oraz po
dniu, w ktérym przekroczony zostat wskaznik z ust. 7 (wzrost wynagrodzenia) badz wskaznik
GUS osiggnat wartos¢ ponizej minus 10 % (obnizenie wynagrodzenia).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji w okresach 6- miesiecznych
poczawszy od terminu wskazanego w ust. 5, do przeliczenia ktérej bedzie miat zastosowanie
ostatni opublikowany wskaznik GUS na dzien ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 lub 9.
Zmiane wynagrodzenia dokonuje sie w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana
(wzrost albo obnizenie) wskaznika GUS, poczawszy od pierwszego, petnego miesigca
kalendarzowego od daty zawarcia umowy lub dnia, w ktérym dokonano wczesniejszej
waloryzacji wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wiecej niz 10,0 %.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, przekroczy zaktadany prég, Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek, co najmniej na 7 dni przed
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10.

11.

12.

13.

wystawieniem faktury, o zmiane wynagrodzenia zawierajacy co najmniej wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokos$¢ zastosowanego wskaznika, wartosé
wynagrodzenia po waloryzacji.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, osiggnie wartosc ponizej -10,0 % (obnizenie
wskaznika GUS) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia przystugujacego wynagrodzenia
Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawce przedktadajgc stosowny wniosek,
zawierajgcy elementy, o ktérych mowa w ustepie 8.

Maksymalna wysoko$é zmiany wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w ust. 1 jaka
dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczyé 5 % wartosci wynagrodzenia z
chwili zawarcia umowy. Postanowiern umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od
chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, przy czym za wartosc¢ limitu nalezy
rozumiec¢ zaréwno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia wynikajgcego z waloryzacji.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatoéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi a okres
obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza 12 m-cy.

Zasady okredlone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takze Podwykonawcéw
w stosunku do dalszych Podwykonawcéw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkdw i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§19

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 18 zostanie wyptacone Wykonawcy zgodnie z
warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz otrzymanej przez Zamawiajacego ,Wstepnej Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad.

Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie odbywato sie na podstawie faktury czesciowej oraz
faktury koncowej. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest wykonanie czesci Przedmiotu
Umowy, potwierdzone protokotem odbioru postepu robot. Podstawg wystawienia faktury
koncowej jest wykonanie przedmiotu Umowy w catosci, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca wystawi fakture cze$ciowag obejmujgcg wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz
50% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 18 ust. 1 (I ptatnos¢ czesciowa) — po dokonaniu
odbioru czesSciowego zaawansowania robdot o wartosci odpowiadajgcej wskazanej kwocie
wynagrodzenia, potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego,

Wykonawca wystawi fakture koicowg — w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 18 ust. 1 mowy, (ptatnos¢ koricowa) po dokonaniu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego - obejmujaca
wynagrodzenie z uwzglednieniem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych.
Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg czesciowg dokonana zostanie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury czesciowej, z
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zastrzezeniem ust. 13 i 14.

6. Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg koricowg (zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci)
nastgpi po wykonaniu przedmiotu Umowy - w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14.

7. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:

Nabywca NIP: o , Odbiorca: .oooovveveeeeeee,

8. Zadzienh zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku
bankowego.

9. Srodki finansowe na realizacje Przedmiotu umowy pochodzg z Programu Inwestycji Strategicznych
Polski tad, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budzetu
Gminy Brzeznica.

10. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wszystkie ptatnosci dotyczace przedmiotu umowy muszg by¢ zgodne z
regulaminami programoéw wymienionych w ust. 9.

11. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ we wtasnym zakresie finansowanie realizacji Przedmiotu
Umowy (inwestycji) na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, uwzgledniajgc wysokos$é i terminy zaptaty wynagrodzenia,
okreslone w niniejszym paragrafie.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych/dostaw/ustug
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.

13. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robdét budowlanych — o ktérych mowa w ust.
15w zw. z ust. 16 i 17 ponize;j.

14. W przypadku nieprzedstawienia dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane — w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

15. Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom sa:

a) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych albo w przedmiocie
spetnienia na rzecz podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Swiadczenn z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot
budowlanych/dostaw/ustug - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy;
oraz zestawienie faktur VAT  wystawionych przez podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw obejmujgce  wynagrodzenie nalezne podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robot
budowlanych; oraz oswiadczenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce
$wiadczen ztytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robot
budowlanych - wedtug wzoréw stanowigcych zatgcznik do Umowy, albo
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16.

17.

18.

b) os$wiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych albo w przedmiocie
spetnienia na rzecz podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw $wiadczen z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych - wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy; oraz zestawienie wystawionych przez
podwykonawcow/dalszych  podwykonawcéw  obejmujagce  wynagrodzenie  nalezne
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych; oraz potwierdzenia dokonania pfatnosci (potwierdzenia
przelewu z rachunku ptatniczego) ztytutu  wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robdt budowlanych/dostaw/ustug;

c¢) dodatkowo dla dokonania ptatnosci koncowej wynagrodzenia Wykonawcy — oswiadczenia
koncowe wykonawcy oraz os$wiadczenia koricowe podwykonawcéw/  dalszych
podwykonawcéw w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow $wiadczen z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt
budowlanych - wedtug wzoréw stanowigcych zatgcznik do Umowy.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 15 lit. a) - c) powyzej, a ktére Wykonawca obowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg czeSciowg/koricowa obejmujgcg wynagrodzenie

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane (stanowigce przedmiot
aktualnego/biezgcego rozliczenia), sporzadzone zostang na dzien przypadajgcy pomiedzy dniem
odbioru robét budowlanych przez Zamawiajgcego a dniem wystawienia faktury

przejsciowej/konicowej obejmujgcej wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty budowlane, z

zastrzezeniem ust. 17 ponize;j.

W przypadku, gdy — na dzien sporzadzenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) - ¢)

powyzej, ktére Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z fakturg cze$ciowa/koricowg —

wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych objetych fakturg czes$ciowg/koricowg Wykonawcy
nie bedg wymagalne, a ich wymagalnos¢ przypadac bedzie do dnia nadejscia terminu zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - Wykonawca zobowigzany jest,
najpdzniej na dzien nadejscia terminu zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, uzupetni¢ dowody zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 13.

Naleznosci objete wystawionymi przez Wykonawce fakturami VAT beda pfatne przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
fakturze. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepisdw prawa bankowego, widniejagcym w Wykazie, o ktédrym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. ,Biata

Lista Podatnikow VAT”). Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

19. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcdw, jego cztonkowie

upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum
do wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcéw z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy
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Bezposrednia ptatnos$¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

§20

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 6471 § 5
K.c.) dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajgcy moze zgdac zwrotu od Wykonawcy jako wspétdtuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.

Dodatkowe i zamienne roboty budowlane
§21

1. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o
zaistniate]j sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztow wykonania tych robot.

2. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robdt budowlanych,
odbywac sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie Wykonawcy.
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9.

W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, kalkulacja bedzie dokonana
przy wykorzystaniu srednich cen SEKOCENBUDU z regionu wykonywania robdt, za kwartat
poprzedzajgcy miesigc, w ktdrym przypada data ztozenia zawiadomienia o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych.

W przypadku materiatéw lub sprzetu nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania
wartosci robdt zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech) ofert
producentéw/dostawcow/ wykonawcow robaot.

Wprowadzenie robdét dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej Umowy
protokotu koniecznosci oraz zawarcia aneksu do Umowy.

Postanowienia ust. 1-5 majg rowniez zastosowanie do wyceny oraz wprowadzenia odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robét
zamiennych wymaga uwzglednienia postanowien § 35 Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wykonania zmiany
Przedmiotu Umowy (w tym wykonania robét zamiennych) lub robét dodatkowych, przed data
planowanego przystgpienia doich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia
wynagrodzenia za wykonanie w/w robot.

Odbiory robét budowlanych
§22

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdét Protokotem odbioru robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywradcié stan poprzedni.

Po wykonaniu robét budowlanych objetych zaméwieniem nastgpi odbiér koricowy.

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu

zamodwienia objetego niniejszg umowa.

. Odbiory zostang rozpoczete w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce

0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru czesciowego/koncowego.

10.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegélnosci:
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1) oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) potwierdzenie osiggniecia efektu technologicznego;

4) Swiadectwa jakosci,

5) certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych prob i atesty.

11.Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg w 3
egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, facznie z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac

(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robét,

osrodek dokumentacji geodezyjnej.

12. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokoét, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

13.Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy,

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) zazadac¢ powtérnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 26 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

16.Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowy, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

17.0d daty bezusterkowego odbioru koricowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane
przez Wykonawce i Podwykonawcow.

Podwykonawstwo

§23
1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na
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roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia okreslone w § 16 Wykonawca zobowigzany jest
zamiescic
w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w § 19 ust.7 niniejszej
umowy.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia zawartych umow podwykonawstwa, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 18 i jednoczesnie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

10. Do zawarcia umow z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczace zawierania
umow pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 PZP- w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, Zze inny
proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia

§24

1. Wykonawca po dokonaniu odbioru korncowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie
jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktdrej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowiend ponizszych ustepdw niniejszego
paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje

22



w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robot budowlanych wynosi 5 lat od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi

Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktdrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§25

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przegladéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.
. Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Kary umowne
§ 26.
. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdzZnienia;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, nie
wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za opodzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie;.

5) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzied opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
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okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych);

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

9) za nie przedtozenie w terminie o ktérym mowa § 16 ust. 7 oswiadczenia i dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznos$ci Wykonawcy.

3. Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych wynosi 30 % wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 18 ust. 1 niemniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych za opdznienie.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

7. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w § 23 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci
1000 zt/dzien nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej
umowy.

Obowigazki informacyjne
§27

W okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:
1. zmianie siedziby firmy,
2. zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,
3. ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4. rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§28
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) ZamMaWiajgCeE0: cueciveieeeieeietietietee et ete e e ste st e e s et er s eas s arestesbe e nanean
2) WYKONAWECA ..ueeceveieeieiie ettt v v s s sre st es
2. Zmiany adresow, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na piSmie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§29
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. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia
wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci
sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sgsiedztwie budowy. Powyzsza
odpowiedzialnos$¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych
dziatan.

Odstapienie od umowy
§30

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyziszych

okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji

w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszag umowag w szczegdlnosci
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
okreslonymw § 17,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy.

. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé

dokonania  bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%  wynagrodzenia,

o0 ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od

umowy w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, odstepujacej od umowy,

Najpdziniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z

terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od

umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

zawierad uzasadnienie.

Prawa autorskie
§31
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1. Z chwilg zgtoszenia do odbioru robdt i przekazania dokumentacji powykonawczej dla
Zamawiajgcego Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 18 ust. 1 umowy, autorskie prawa majatkowe do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporzadzania dokumentacjg projektowg i powykonawczg w kraju i za granicg w
zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 2 umowy oraz przenosi na Zamawiajgcego w
ramach tego wynagrodzenia wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do dokumentacji projektowej i powykonawczej. Z chwilg odbioru dokumentacji
projektowej i powykonawczej nastepuje réwniez przeniesienie na Zamawiajgcego prawa
wilasnosci materialnych nosnikéw, na ktérych dokumentacja powykonawczej zostata
utrwalona.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do dokumentacji
powykonawczej na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamowienia na roboty budowlane;

2) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu realizacji robét budowlanych;

3) udostepnienie dokumentacji powykonawczej osobom trzecim;

4) utrwalanie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
technikg, w szczegdlnosci technikg drukarskg, w tym wydruku komputerowego,
reprograficzng, skanu, zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowg, (zapisu na ptytach CD lub
DVD, wprowadzania do pamieci komputera, w tym do pamieci RAM, na serwery
Zamawiajgcego lub do pamieci typu flash), digitalizacji utwordéw;

5) zwielokrotnianie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczenn iloSciowych,
dowolng technika, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego lub technikg cyfrowg, na kazdym nosniku wtgczajgc w to nosniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, ptyty CD lub DVD, papier;

6) wprowadzanie bez zadnych ograniczen ilosciowych dokumentacji powykonawczej do pamieci
komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, jak
rowniez przesytania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

7) wprowadzenie do obrotu, najem oryginatu albo zwielokrotnionych egzemplarzy;

8) nieodptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

9) udostepnienie pracownikom Zamawiajgcego oraz Instytucji Ogtaszajgcej Konkurs;

10) publiczne udostepnienie dokumentacji powykonawczej w taki sposéb, aby kazdy mdgt mieé
do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

11) publiczne wystawienie.

. Wykonawca z chwila3 wydania dokumentacji, udziela Zamawiajagcemu zezwolenia

na wprowadzenie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie zmian do dokumentacji

powykonawczej oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do
zmienionej dokumentacji.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy o charakterze indywidualnym, bez wad

prawnych, nie naruszajgc praw oséb trzecich, w tym majgtkowych praw autorskich.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé z tytutu wad prawnych przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapewnia, iz w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek

majatkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do dokumentacji powykonawczej

przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom lub podwykonawcom,
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Wykonawca spowoduje, ze osoby te niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony
Zamawiajgcego przeniosg przystugujgce im autorskie prawa majagtkowe i prawa zaleine na
Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, jak i udziel3 Zamawiajgcemu
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen w zakresie
opisanym w umowie, jak i praw osobistych nie mniejszych niz zakres okreslony w umowie.

. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji bedgcej przedmiotem
umowy nie bedzie naruszac praw osob trzecich.

. Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie ddébr osobistych o0s6b trzecich
do dokumentacji powykonawczej oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych
praw do tej dokumentacji powykonawczej, zas w przypadku skierowania z tego tytutu roszczen
przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych
roszczen osdb trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia z tego
tytutu. W przypadku dochodzenia wyzej wymienionych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu na
drodze sgdowej, Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie wstgpi¢ do sprawy po stronie
pozwanego oraz zaspokoic¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasgdzone roszczenia powoda wraz
z naleznymi kosztami.

. Postanowienia ust. 1-8 majg zastosowanie takze do opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Spory

§32
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z Umowa o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do poddania tych sporéw mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Na wypadek sporu sgdowego miedzy stronami - jego rozstrzygniecie bedzie poddane jurysdykcji
sgddw polskich, tj. sgdowi wtasciwemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Ochrona danych osobowych

§33
. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazda
osobe, ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujacej
Wykonawce, lub jako dane osoby dziatajacej lub wspétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy
wykonywaniu umowy, w zakresie:

1) Kategorie danych osobowych, ktére zostang zawarte w tresci umowy albo przekazane
Zamawiajgcemu na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) danych
zawartych w tresci umowy, sg nastepujgce: imie, nazwisko,.

2) Z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Gmina Grabowo

3) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Jeziorany za
posrednictwem adresu poczty elektronicznej krzysztofkiljanl@gmail.com Iub droga
pocztowqg pod adresem poczty administratora danych osobowych. Szczegétowe informacje
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dotyczace Inspektora Ochrony Danych znajdujg sie na stronie internetowej
www.zpogoldap.pl oraz w miejscu powszechnie dostepnym w siedzibie Zamawiajgcego.

4) Celem udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych jest ustalenie uprawnien
i zobowigzan stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

5) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1
c) i f) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,RODO”.

6) Kategorie danych, okreslone w pkt. 1, dotyczg wytgcznie osdb, ktérych dane zawarte sg
w tresci umowy lub zostang przekazane Zamawiajgcemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub
uzupetnienia) tych danych.

7) Dane osobowe bedg przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres 5 lat, liczac od
poczatku roku nastepnego po zakonczeniu rozliczen zwigzanych z zakoriczeniem umowy.

8) Dane osobowe nie bedg udostepniane innym niz Zamawiajgcy odbiorcom danych lub
kategoriom odbiorcéw danych, poza przypadkami ich udostepnienia organom administracji
publicznej lub innym organom panstwowym w zwigzku z okreslonym postepowaniem.

9) Dane osobowe nie bedg przekazywane do innego panstwa (poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) lub do organizacji miedzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO".

10) Osobom, ktérych dane osobowe zostaty udostepnione Zamawiajgcemu, przystuguje prawo
Zzadania od Zamawiajacego, jako ich administratora, dostepu do danych osobowych,
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mozliwos$¢ wniesienia skargi
do organu nadzorczego: tj. nastepcy prawnego GIODO.

11) Przetwarzane dane osobowe nie bedg wykorzystywane przez Zamawiajgcego do
podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do
profilowania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub
wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osdb
innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych
osobowych tych osdb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 —
11 do niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne przekazanie przez Wykonawce osobie, ktorej
dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub
jako dane osoby dziatajgcej lub wspodtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu
umowy, innych informacji niz ujete w ust. 1 pkt. 1 — 11 do niniejszego paragrafu., Strony

sporzgdzg odpowiedni aneks do niniejszej umowy.
4. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania obowigzku
wynikajgcego z przepisu prawa, konieczne bedzie przekazanie osobie reprezentujgcej Wykonawce
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lub osobie dziatajgcej lub wspétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
informacji innej niz ujeta w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazda
osobe, ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspodtdziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego
przy wykonywaniu umowy, w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub
wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, oséb
innych niz wymienione w jej tresci, najpdiniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych
osobowych tych osdb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 —
11 do niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 16 ust. 7 i 8 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

8. Przekazanie danych osobowych niezbednych do przetworzenia w celu prawidtowej realizacji
niniejszej umowy dokonywane bedzie na podstawie zawieranej pomiedzy stronami umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych.

Zataczniki

§34
1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czes¢ umowy.
2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) karta gwarancyjna,
2) oferta Wykonawcy.

Zmiany umowy

§35
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy poprzez ich wydtuzenie zgodnie z
warunkami okreslonymi w pkt 1) - 12) ponize;j:

1) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
pod warunkiem, ze koniecznos¢ wykonywania robdt w okresie wystgpienia nadzwyczajnych
niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  nie  jest  nastepstwem  okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — dopuszcza sie wydtuzenie terminu o liczbe dni,
w ktérych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na wykonanie Przedmiotu
Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 (w tym rdwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania robét
w sposob, ktéry pozwolityby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne
niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumiec¢ wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w
szczegolnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace od
przecietnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dla obszaru
obejmujgcego miejsce  wykonywania robdt/prac, a dotyczacych takich warunkéw
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atmosferycznych, na jakie powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje sie
Wykonawca, ktére to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania
robét/prac, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie robét.

2) W przypadku realizacji dodatkowych  dostaw, ustug lub robdt budowlanych
przez dotychczasowego Wykonawce, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 314 — dopuszcza sie
wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktdrych z powodu realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych brak byto mozliwosci wykonywania Umowy
w sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak
byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

3) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 ponizej
— dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposdb, ktory pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).

4) W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej - dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robét w sposob, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

5)W przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych — dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktdory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

6) W przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktdory pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania
robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry
pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

7) W przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy administracji publicznej oraz
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkdw itp. z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
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w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

8) W przypadku, gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow
itp., do wydania ktérych wtfasciwe organy administracji publicznej lub inne podmioty s3
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy - dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robdt w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

9)W przypadku gdy uzytkownicy nieruchomosci, na ktérych prowadzone s3 roboty/prace
uniemozliwig lub utrudnig ich prowadzenie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy
(w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub
inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).

10) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem zmiany przepisow prawa
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub s$wiadczenia stron Umowy, w
szczegblnosci koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu
zamowienia - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w
ktdrych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

11) W przypadku, gdy dojdzie do opdziniern z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

12) W przypadku, gdy wystapig warunki sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w
ustalonym terminie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkow sity wyzszej brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposdb, ktory pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).
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2. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych Ilub materiatowych, w przypadku zaistnienia
ktdrejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 7) ponizej:

1) W przypadku, gdy wystapia okolicznosci powodujace, iz pierwotne zatozenia do projektowania nie
moga by¢ zrealizowane z przyczyn niezaleznych od stron umowy z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usuniecia btednych zatozen do
projektowania.

2) W przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy, ktére
powodujg konieczno$s¢ zmian w Programie Funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacji
projektowej lub STWIORB, =z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepisdw prawnych.

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa lub
warunkéw bezpieczeistwa, w tym bezpieczeristwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw prawnych.

4)W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub
dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych
okolicznosci.

5)W przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych zatozen do
projektowania i/lub dokumentacji projektowej, w  szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw
budowlanych, ktére mogg skutkowaé, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentac;ji
projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy, zzastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

6) W przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia tych kolizji.

7)W przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych  w  Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub
zwiekszenie, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 6) ponizej:

1) W przypadku, gdy zostang ujawnione btedy w zatozeniu do projektowania, wady
dokumentacji projektowej, ktére powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej
lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w
zakresie niezbednym dla usuniecia wad dokumentacji projektowej.

2) W przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzgcych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktore powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych.

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepisdw prawa
lub warunkow bezpieczenstwa, w tym bezpieczenistwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawnych.

4) W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w Programie
funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem
produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

5) W przypadku wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych zatozen do
projektowania, czy tez w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych
obiektow budowlanych, ktédre moga skutkowaé, w sSwietle przyjetych w Umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

6) W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
dla unikniecia tych kolizji.

4. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowe] ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
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- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce — dopuszcza sie podwyzszenie albo obnizenie wynagrodzenia o kwote, o
jaka zmiany te powodujg wzrost albo obnizenie kosztéw wykonania Przedmiotu umowy
przez Wykonawce. Na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia, ze zmiany - o ktdrych
mowa w pkt 1-4 - miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

5) sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,

6) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej.

5. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona
zmiang umowy, warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki
podatku od towardw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepiséw.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 4 pkt 2) - pkt 4) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zosta¢ podwyziszone wytgcznie o wartos$é, o jakg wzrosng catkowite koszty
wykonania niniejszej Umowy ponoszone przez Wykonawce, a wynikajgce wytgcznie ze zmiany
przepiséw.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) — pkt 4), Zamawiajgcy przed ewentualnym
dokonaniem zmiany umowy zazgda od Wykonawcy pisemnego oswiadczenia, ztozonego pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej co do prawidtowosci i rzetelnosci danych objetych
przedmiotowym oswiadczeniem, przedstawiajgcego wyliczenia obrazujgce wysokos¢ wzrostu lub
zmniejszenia kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmiany przepiséw, o ktédrych mowa w ust. 4
pkt 1) — pkt 4) niniejszego paragrafu.

8. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem sg dopuszczalne pod warunkiem osiggniecia przez
strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejscia w zycie
ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczegdlnos$ci zasad wydatkowania
srodkéw publicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

9. W razie zamowien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcdéw postanowienia umowne stosuje sie odpowiednio.

10. Wszystkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie za zgodg obu stron wyrazong na piSmie w
formie aneksu pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 11 podlega uniewaznieniu.

12. Poza innymi przypadkami okreslonymi postanowieniami Umowy, Zamawiajacy przewiduje
rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
Pzp.

13. Niezaleznie od postanowiend ustepdéw poprzedzajacych, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym:

1) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez wiadze panstwowe stanu
nadzwyczajnego lub stanu wyjgtkowego ograniczajgcego normalny sposéb funkcjonowania
panstwa,

2) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
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zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczen normalnego
funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z wystepowaniem, zapobieganiem,
przeciwdziataniem lub zwalczaniem COVID — 19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych.

14. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa nie stanowig
inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

15. Wniosek o zmiane umowy, o ktédrym mowa powyzej, powinien zawierac co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

16. Nie stanowig zmiany wymagajgcej zawarcia aneksu do Umowy: zmiana danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci: numeru rachunku bankowego,
danych teleadresowych, danych rejestrowych.

§36
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, prawa wodnego, pzp i k.c.

§ 37
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Gwarantem jest firma .....ccccccoveveee e, Z5iedzibg 1 e, bedacy
Wykonawcg zadania pn. .. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest
...................................................................................................................... zwany dalej Zamawiajgcym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji
. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr .......cccceeee. Z dNi@ evvereeiiririienne. r. zarébwno

wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.
. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcdw.
. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ..... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.
. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do
uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego
dokumentu uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania
producenta odpowiada Gwarant, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy
wadzie i zobowigzanie producenta do ich naprawy.
. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng,
decydujgce znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkdéw nalezy do
Gwaranta.
§2
Obowigzki i uprawnienia stron
. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajacy uprawniony
jest do:
1) Zzadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolna od wad;
2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;
3) Zzadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad
4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o
ktorym mowa w § 20 ust. 1 umowy Nr ................. zdnia .o 2020 ., za kazdy dzien
zwtoki;
5) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 18 ust.
1 UmMOWY NI .. 2dNia e, 2020, za kazdy dzien zwtoki;
6) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 4.
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2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany
do:

a. terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji
na wolng od wad;

b. terminowego spetnienia zagdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c. zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

d. zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1 lit. d);

e. zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f. zaptaty odszkodowania, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumied
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przeglagdéw przez
autoryzowany serwis producenta zamontowanych urzgdzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem ze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc o
nim Zamawiajgcego na pisSmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

4. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przeglgdu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie
przez Gwaranta obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna
potrzeba wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia
przegladu gwarancyjnego.

6. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Inwestor ponosi koszty wszystkich wymaganym przeglagdéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, réwnocze$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a. zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b. awaryjnym, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2.

§5

Tryby usuwania wad
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Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuiszy niz 7 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem niepowetowane] szkody dla
Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o
czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:
. przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,
. usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).
. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc ujawniong wade, bez wczesniejszego
wezwania, na koszt Gwaranta.
. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu usuniecia wad.
§6

Komunikacja
. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a

nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefondw i
adresy mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajacy kwalifikuje tryb usuwania wad
(zwykty lub awaryjny) wg trybow ustalonych w § 5 ust 1i 2.

. Dokonujgcy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.

Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢
sposob i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu termindw okreslonych w § 5 ust 1 2.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Gwaranta lub mailem na wskazany adres mailowy Gwaranta.

. Zarébwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osdéb upowaznionych do kontaktdow,

przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o
Awariach.

. Dane teleadresowe Gwaranta adres: .......cccovveeeevneecveieeseeeeeneenns =0 1 0 =1 |
. Wszelkie  pisma  skierowane do  Zamawiajgcego  nalezy wysyta¢ na  adres:
......................................................................... , o tell i, TaksS

. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane s3

informowac sie niezwtocznie, nie pdziniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenc;ji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.
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7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosé lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegélnosci
kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa NI ..o, z dnia
....................... 2020r. wraz z zatgcznikami oraz inne dokumenty bedace integralng czescig tej
umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

(Podpis i pieczec)

WYKONAWEE vttt sttt st e bee e st eae e e
( Podpis i pieczed)
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