POLSKI
tAD

Zatacznik nr 3

WzOR
UMOWA nr............
zawarta w Jezioranach

pomiedzy:

Gming Jeziorany z siedzibg w Jezioranach przy Placu Zamkowym 4; 11 320 Jeziorany’ NIP 739-38-40-
449; reprezentowang przez Macieja Leszczynskiego — Burmistrza Jezioran, z kontrasygnatg Skarbnika
Gminy — Katarzyng Kolibowska.

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a:
FITMNIG: cereerreereeeersceseecee st est s eeseesassaesssesasssesseesassreesnessasssessanssesssesansnsenn - zwana
w dalszej czesci Umowy Wykonawcg, ktérego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie
z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zostata
zawarta umowa nastepujace;j tresci:

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i zagospodarowanie terendw turystyczno-rekreacyjnych
nad jez. Luterskim w miejscowosci Kikity, gm. Jeziorany.
Na przedmiot zamdwienia sktada sie:

1) opracowanie dokumentacji projektowej;
2) Zagospodarowanie terenu plazy (dz. nr 1/3) w zakresie m. in.:
a) rozbiodrki dwdch istniejgcych budynkdw;
b) budowy jednej wiaty do sktadowania sprzetu wodnego oraz sportowego;
c) dostawy i montazu wodnego placu zabaw;
d) wykonania miejsca do wodowania sprzetu wodnego;
e) budowy jednego budynku o funkcji sanitarnej;
f) budowy jednego budynku o funkcji gastronomiczno-rekreacyjnej;
g) budowy budynku gospodarczego (wiaty Smietnikowej);
h) budowy boiska do siatkéwki plazowej;
i)  montaz oSwietlenia oraz monitoringu;
j) zagospodarowanie terenu;
k) wykonanie ogrodzenia;
I)  wykonanie ciggéw komunikacyjnych;



m) zakup wyposazenia.
3) Modernizacja pomostu (dz. nr 401) w zakresie m. in.:
a) rozbidrkiistniejgcego obiektu;
b) odbudowy pomostu z wykorzystaniem istniejgcego ustroju nosnego;
c) wykonania konstrukcji nosnej z poktadem;
d) wymiana poszycia drewnianego z drewna egzotycznego oraz wykonanie nowych
balustrad;
e) wyposazenia w stanowisko ratownicze;
f) wyposazenie w drabinki kapieliskowe;
g) montaz oswietlenia oraz monitoringu;
h) zakup wyposazenia.
4) Zagospodarowanie parkingu (dz. nr 3065/3) w zakresie m. in.:
n) zagospodarowanie terenu pod pole kamperowe i namiotowe;
0) montaz oswietlenia oraz monitoringu;
p) wykonanie barierek ochronnych;
q) wykonanie miejsc postojowych i ciggéw komunikacyjnych;
r) zakup wyposazenia.
3. Zamawiajacy posiada nastepujace decyzje administracyjne zwigzane z przedmiotem zamawiania:
1) Decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na odbudowie pomostu
rekreacyjno — widowiskowego na jeziorze Luterskim na dziatce nr ew. 401 e obrebie Lutry,
gmina Kolno na wysokosci dziatki o nr ew. 1/3 w obrebie Kikity, gmina Jeziorany, Nr
BGK.6730.1.2022;
2) Decyzja Nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.01.2022r.

4. Zatozenia do projektowania zostaty zwarte w programie funkcjonalno — uzytkowym.

5. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

6. Na dokumentacje projektowa sktadajg sie: mapy do celéw projektowych, kompletny projekt
budowlany dla wszystkich branz i projekt wykonawczy uszczegétowiajgcego projekt budowlany,
oraz opracowanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

7. Dokumenty stanowigce przedmiot zamdwienia nalezy opracowac¢ w jezyku polskim, a jego wersje
ostateczng dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach drukowanych oraz 2 egzemplarzach na
elektronicznych nosnikach informacji, w plikach w formacie .pdf oraz plikach zrédtowych mozliwych
do edycji (.doc, .docx, .rtf).

8. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowag warunkach, w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, stanowiska organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia do
uzytkowania obiektu po ztozeniu zawiadomienia o zakoriczeniu budowy przez Wykonawce.

9. Przedmiot umowy stanowig réwniez czynnosci administracyjne polegajace na takim dziataniu
Wykonawcy, aby uzyskat w imieniu Zamawiajgcego, w wymaganym zgodnie z przepisami prawa,
wszelkie niezbedne orzeczenia administracyjne — pozwolenia, uzgodnienia i decyzje konieczne dla
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realizacji inwestycji, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jak rowniez uzyska stanowisko
organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu (jezeli dotyczy)
po ztozeniu zawiadomienia o zakoriczeniu budowy przez Wykonawce .

10.Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

11.Zaméwienie dofinansowane jest ramach z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad:.

Stownik
§2

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawnych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb budowlany jest stosowany;

2) budowie — nalezy przez to rozumiec roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamédwienia;

3) certyfikacie zgodnosci, protokole z badan — nalezy przez to rozumieé¢ dokument, wymagany do
wydania  deklaracji  zgodnosci, wydany w  trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowang/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajagcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

4) deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé o$wiadczenie
producenta stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny
z Polska Normga wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;

5) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ prawomocne pozwolenie na budowe oraz
wszelkg dokumentacje wymagang prawem budowlanym wraz z zatgczonymi projektami,
protokoty odbioréw koricowych, protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

6) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

7) dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zgodne z rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935);

8) k.c. — nalezy przez to rozumiec ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1740);

9) kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowsg,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona
przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.

10) materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajace
wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach
obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

11) nadzorze autorskim - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

obiekcie — nalezy przez to rozumieé wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze kofcowym — odbidr catosci projektu polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci prac
zgodnie z postanowieniami umowy, zakoriczony podpisaniem protokotu bez wad/usterek
i przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajagcy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robodt, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub
ulegaja zakryciu

ofercie —nalezy przez to rozumiec oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie okreslonej
przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie zamoéwienia
publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe, za
zgoda Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647 ke, na realizacje czesci przedmiotu umowy.

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351);

protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz.
U.z2021r. poz. 1129.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktérych
potrzeba wykonania wynikfa z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno-
eksploatacyjnych;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;
sile wyzszej — nalezy przez to rozumieé zdarzenie zewnetrzne pozostajace poza kontrolg
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngé i przewidzie¢c pomimo nalezytej
starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktdre nie jest bezposrednim lub
posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne, epidemia;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktére sg skutkiem
sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wytgczeniem spordéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sg zdecydowanie bardziej niekorzystne
niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 5 lat, zzastrzezeniem, ze takie warunki
uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych;
terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
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25)

26)

27)

28

~

o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta pomiedzy wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

wadzie — jawnej lub ukrytej wtasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy Ilub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.; wynagrodzeniu — nalezy przez to
rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okreslone i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie
moze zadaé jego podwyzszenia, nawet, jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac (art. 632 § 1 k.c.);

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z gory okreslone i nie
ulegajace zmianie. Wykonawca nie moze zgdac jego podwyzszenia, nawet jesli w momencie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac (art.63281 k.c.);
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) tzn. rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

zapleczu budowy — czes$é¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy
§3
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz
niezwtoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej realizacji
Przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca dokona uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa budowlanego.

. Wykonawca dokona ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe, w zakresie jaki

dotyczy przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenia na uzytkowanie, jak réwniez uzyska

stanowisko organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po
ztozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez Wykonawce .

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy,

zgodnie z obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi i
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami
inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzszej jakosci i
estetyki.



. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy pomocy osdb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) Programem funkcjonalno - uzytkowym;

2) opisem zamodwienia zawartym w specyfikacji warunkéw zaméwienia,

3) ztozong oferta.

. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatdéw, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowa realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym
wszelkie zaktécenia w prowadzeniu robdt budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania
w umownym terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatdw, urzadzen i sprzetu, nie beda
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

. Materiaty, o ktédrych mowa w ust. 8 powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

10. Na kazde zadanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé

w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci lub aprobate
techniczna.

11. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 8, zostang poddane badaniom

w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.

12. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we

wthasnym zakresie.

Harmonogram rzeczowo - finansowy

§4
. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i
graficznej zawierajgcej wyrdzinienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robot
budowlanych.
. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na Terenie budowy.
. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzglednia¢ zasady ptatnosci okreslone w § 19
niniejszej umowy.
. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy wraz z kosztorysem ofertowym, zgodnie z
ktdrym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na opracowanie
dokumentacji projektowej oraz elementy robét z uwzglednieniem daty zatwierdzenia dokumentacji
oraz rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robdét,
z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych asortymentow robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z
przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —



10.

11.

12.

13.

14.

15.

wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wpltyw na terminowos$é wykonania Umowy,
zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 17 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, programie
funkcjonalno - uzytkowym lub Umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okresSlonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
programie funkcjonalno - uzytkowym lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakorczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.



16.

17.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdédw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdét w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub
okreslonego terminu zakoniczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robét i do
zwrotu poniesionych kosztow.

Koncepcja
§5

Przed wykonaniem dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy Wykonawca
przedtozy Zmawiajgcemu do zaopiniowania koncepcje rozwigzan techniczno — technologicznych,
materiatowych, architektonicznych.
Opracowana dokumentacja, przed rozpoczeciem procedury uzyskania pozwolenia na budowe
musi zostac zaopiniowana przez Zamawiajgcego.
Zaopiniowanie koncepcji/dokumentacji projektowej nastgpi w formie pisemnej w terminie do 21
dni kalendarzowych liczac od dnia jej przedtozenia (wptyniecia/dostarczenia do Zamawiajgcego).
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji/dokumentacji projektowe;j,
wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych naniesie poprawki/uwagi zgtoszone przez
Zamawiajgcego.

Nadzér autorski
§6

Wykonawca, w dniu odbioru dokumentacji, przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie

majatkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objetym projektem umowy.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) czuwania, w toku realizacji robdt budowlanych, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa, a w przypadku ztozenia przez
wykonawce dokumentacji powykonawczej — jej weryfikacjg w zakresie zgodnosci z projektem;

2) uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét,

3) do wizytowania terenu budowy przez caty czas jej trwania na wezwanie Zamawiajgcego.

4) udziatu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robdét budowlanych oraz w odbiorze
koncowym inwestycji.

Samodzielne funkcje na budowie

§7
1) Inspektor Nadzorul : ......uceveeecveeserieeree e el
2) Projektant .........ccccceereeenne. posiadajacy uprawnienia budowlane ................. tel. e
3) Kierownikiem budowy bedzie .........ccccveuueee... posiadajacy uprawnienia budowlane ................. tel.

! Zapis zostanie uzupetiony w II etapie przy rozpoczeciu robét budowalnych
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4)

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§8

. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na budowie

wobec Wykonawcy oraz podwykonawcéw wytgcznie w zakresie okresSlonym przez Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwofywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

§9
Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich obowigzkéw
zwigzanych z prowadzeniem robdét budowlanych zgodnie z niniejszg umowg jak réwniez zgodnie ze
stanem zaawansowania robét, stosownie do Prawa budowlanego.
Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnic swoim specjalistom niezbedne wsparcie
i pomoc techniczng ze strony innych specjalistow, ktérzy mogg byé niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, geolog, specjalista ds. zieleni, ekspert
ppoz., inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca
uwzgledni w ofercie kazda koniecznos¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu wynikajaca z
przepiséw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do kompleksowej realizacji
zamoéwienia. Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg
muszg by¢ zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

§10

W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego lub

realizowanie ich niezgodnie z powyzszym przepisem, jak rowniez w przypadku nie przestrzegania

przepiséw bezpieczenstwa Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do niezwtocznej

zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.



Przekazanie placu budowy

§11
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od dnia uprawomocnienia
sie pozwolenia na budowe.
Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidw w trakcie realizacji inwestycji.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu koncowego, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren
budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowigzki Zamawiajacego
§12
. Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz programu
funkcjonalno - uzytkowego.
. Program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystany
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) udzielenie upowaznien do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych;

3) zaopiniowanie koncepcji dokumentacji projektowej;

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

5) wyznaczania termindéw odbiordw robdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
6) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) dokumentacji projektowej
b) robdt ulegajgcych zakryciu,
c) robdt zanikajgcych,

d) czesciowych,

e) koncowego catosci robdt,
f) gwarancyjnych,

5. odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Obowigzki Wykonawcy
§13

1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1) dokonania uzgodnien wymaganych przepisami prawa;
2) dokonanie inwentaryzacji terenu oraz wykonanie szczegétowej dokumentacji geologicznej;
3) opracowanie dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach;
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4) wykonanie robét przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

5) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

6) zakwaterowania pracownikdw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego i
sanitarnego,

7) pokrycia kosztéw wszystkich podatkow, cta, badan, rozruchu i innych kosztéw, ktére beda
optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

8) pokrycia koszty przeglagddw serwisowych i materiatow eksploatacyjnych w okresie gwarancji

9) pokrycia kosztow sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpaddéw i Smieci;

10) wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

11) pokrycia kosztéw zwigzanych z odbiorami robdt wykonanych robét, kosztéw wykonania
dokumentacji powykonawczej.

12) prowadzenia dokumentac;ji fotograficznej / wideo prowadzonych prac w ramach przedmiotu
umowy.

13) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego;

14) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

15) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét;

16) koszty dostawy urzadzen oraz sprzetu,

17) przestrzeganie warunkow karty gwarancyjne;j.

18) zapewnienie pracownikom zaplecza socjalnego i sanitarnego (jezeli dotyczy),

19) przeprowadzenie przeglagdéw gwarancyjnych;

20) pokrycia koszty przegladéw serwisowych w okresie gwarancji

21) koszty obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy);

. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz

zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych

punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na zgdanie

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz

usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji i budynkow

sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robét budowlanych.
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9. Po zakonczeniu robdét budowlanych, a przed podpisaniem korncowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé zamawiajgcemu sporzadzong podczas realizacji
dokumentacje fotograficzng/wideo z prowadzonych prac oraz oswiadczenia wtascicieli
nieruchomosci na ktérych prowadzone byty prace potwierdzajgce, ze teren zostat przywrécony do
staniu pierwotnego, a witasciciel nie wnosi zastrzezen

10.Po zakonczeniu robét budowlanych, a przed podpisaniem koricowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany uporzagdkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego .

11.W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacjg projektowa
§14

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg miec
wplyw w szczegdlnosci na termin zakorczenia robét.

3. Nie pédzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust.1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocene ich
wplywu na termin wykonania robét oraz przedstawi Program naprawczy.

4. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktédrych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robdt, Wykonawca jest
uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakoriczenia robét.

5. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajgce znaczng
wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa.

6. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

7. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

8. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztédw lub opdzinienie w realizacji robét, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.
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Organizacja budowy

§15
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét na terenie przylegtym do terenu budowy, wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.
. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z ciggu komunikacyjnego
dojazdowego do terenu budowy.
. Prace beda prowadzone na czynnym obiekcie, wykonawca musi zorganizowaé prace w sposob nie
zaktdcajagcy pracy oraz zapewniajac bezpieczeAstwo pracownikom zamawiajgcego oraz
interesariuszom.

Zatrudnienie pracownikow

§16
. Zamawiajacy na podstawie art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamodwienia przez
Wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie stosunku pracy jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320):
1) oséb wykonujacych prace fizyczng,
2) operatorow sprzetu, kierowcdw pojazddw specjalistycznych i maszyn,
. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a Swiadczone na podstawie tzw.
,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, woéwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.
. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajacy nie
wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach.
. Zamawiajgcy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi by¢ realizowana w ramach umowy o
prace.
. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamodwienia
trwato w catym okresie wykonywania zaméwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beda do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.
. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego wraz z kopig zgtoszenia do ZUS. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegélnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, imiona i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oswiadczenia potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
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Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do
ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegdlnosci
umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw
zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace oséb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymaog,
w terminie okreslonym w ust. 7 i 8, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
§ 26 ust. 1 pkt 9.

10.Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zaméwienia.
Ponadto Zamawiajgcy w sytuacji, gdy powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed
zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres
realizacji zamowienia.

12.Zmiana o0sdéb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korekte oswiadczenia dotyczagcego o0sdéb wykonujgcych zamdwienie do wiadomosci
Zamawiajgcego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdw na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i prawa pracy przez pracownikow
Wykonawcy. Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takie Podwykonawcéw - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§17

1. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — 15 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koricowego, przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw zwigzanych z
przebiegiem inwestycji i uzyskania stanowiska organu nadzoru budowlanego o mozliwosci
przystgpienia do uzytkowania obiektu po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego oraz ostateczne pozwolenie na odprowadzenie $ciekéw
oczyszczonych, jak rowniez ostateczng decyzje na przetwarzanie odpadow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§18
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na kwote:
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Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym rdéwniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu Przedmiotu Umowy np. zwigzane opracowaniem
dokumentacji projektowej, jak rowniez zwigzane z urzadzeniem terenu budowy i jego likwidacjg
po zakorczeniu robdt, doprowadzeniem niezbednych mediéw oraz koszty ich dostawy,
zapewnieniem warunkéw bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w trakcie
wykonywania robdt, wywozem i utylizacja materiatéw z rozbidrki nienadajgcych sie do
powtdrnego uzycia, koszty przeglagddow gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej
koszty ogdlne budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem zamoéwienia zgodnie z
warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg Przedmiot Umowy i zweryfikowat jej kompletnosé,
doktadnos$¢ i wystarczalnosé¢ dla wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
potwierdza takg kompletnosé¢, doktadnosé i wystarczalnos¢. Wykonawca akceptuje informacje,
ze nie beda mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraZnie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczer o wyptate
jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub ptatnosci w stosunku do wynagrodzenia umownego.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci
na rzecz osob trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie odmowi w sposdb
nieuzasadniony wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
na rzecz banku finansujgcego Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art. 439
PZP podlegac bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlega¢ bedzie zmianie (wzrostowi albo
obnizeniu) na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogétem w oparciu o
Informacje sygnalng GUS, publikowang przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego (dalej:
,wskaznik GUS”).

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega
jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres zamodwienia wykonany po uptywie 12 m-cy oraz po
dniu, w ktédrym przekroczony zostat wskaznik z ust. 7 (wzrost wynagrodzenia) bagdz wskaznik GUS
osiggnat wartos¢ ponizej minus 10 % (obnizenie wynagrodzenia).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji w okresach 6- miesiecznych
poczawszy od terminu wskazanego w ust. 5, do przeliczenia ktérej bedzie miat zastosowanie
ostatni opublikowany wskaznik GUS na dzien ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 lub 9.
Zmiane wynagrodzenia dokonuje sie w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana
(wzrost albo obnizenie) wskaznika GUS, poczawszy od pierwszego, petnego miesigca
kalendarzowego od daty zawarcia umowy lub dnia, w ktérym dokonano wczesniejszej
waloryzacji wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wiecej niz 10,0 %.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, przekroczy zaktadany prég, Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek, co najmniej na 7 dni przed wystawieniem
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10.

11.

12.

13.

faktury, o zmiane wynagrodzenia zawierajacy co najmniej wysokos¢ naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia bez waloryzacji, wysoko$¢ zastosowanego wskaznika, warto$é¢ wynagrodzenia
po waloryzacji.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, osiggnie wartos¢ ponizej -10,0 % (obnizenie
wskaznika GUS) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia przystugujacego wynagrodzenia
Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawce przedktadajgc stosowny wniosek,
zawierajgcy elementy, o ktérych mowa w ustepie 8.

Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w ust. 1 jaka
dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczyé 5 % wartosci wynagrodzenia z
chwili zawarcia umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, przy czym za wartosé limitu nalezy
rozumie¢ zaréwno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia wynikajacego z waloryzacji.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi a okres
obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza 12 m-cy.

Zasady okredlone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takze Podwykonawcéw
w stosunku do dalszych Podwykonawcéw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkdw i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§19

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 18 zostanie wyptacone Wykonawcy zgodnie z
warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz otrzymanej przez Zamawiajacego ,Wstepnej Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzagdowego Fundusz Polski tad.

Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie odbywato sie na podstawie faktury czesciowej oraz faktury
koricowej. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest wykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy,
potwierdzone protokotem odbioru postepu robét. Podstawg wystawienia faktury korncowej jest
wykonanie przedmiotu Umowy w catosci, potwierdzone protokotem odbioru koricowego oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca wystawi fakture cze$ciowag obejmujgcg wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz
50% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 18 ust. 1 (I ptatnosc czesciowa) — po dokonaniu odbioru
czesciowego zaawansowania robdt o wartosci odpowiadajgcej wskazanej kwocie wynagrodzenia,
potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego,

Wykonawca wystawi fakture koricowg — w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 18 ust. 1 mowy, (ptatnos¢ koricowa) po dokonaniu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego - obejmujaca
wynagrodzenie z uwzglednieniem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych.
Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg czesciowa dokonana zostanie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury czesciowej, z
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zastrzezeniem ust. 13 i 14.

6. Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg koricowg (zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci)
nastgpi po wykonaniu przedmiotu Umowy - w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14.

7. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:

Nabywca NIP: o , Odbiorca: .oooovveveeeeeee,

8. Zadzienh zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku
bankowego.

9. Srodki finansowe na realizacje Przedmiotu umowy pochodzg z Programu Inwestycji Strategicznych
Polski tad, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budzetu
Gminy Brzeznica.

10. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wszystkie ptatnosci dotyczace przedmiotu umowy muszg by¢ zgodne z
regulaminami programoéw wymienionych w ust. 9.

11. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ we wtasnym zakresie finansowanie realizacji Przedmiotu
Umowy (inwestycji) na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, uwzgledniajgc wysokos$é i terminy zaptaty wynagrodzenia,
okreslone w niniejszym paragrafie.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych/dostaw/ustug
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.

13. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robdét budowlanych — o ktérych mowa w ust.
15w zw. z ust. 16 i 17 ponize;j.

14. W przypadku nieprzedstawienia dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane — w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

15. Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom sa:

a) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych albo w przedmiocie spetnienia
na rzecz podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw swiadczen ztytutu wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych/dostaw/ustug - wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik do Umowy; oraz zestawienie faktur VAT wystawionych przez
podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcéw  obejmujgce  wynagrodzenie  nalezne
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robdt budowlanych; oraz oswiadczenia podwykonawcédw/dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego
podwykonawce Swiadczen z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych - wedtug wzordw stanowigcych zatgcznik do Umowy, albo
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16.

17.

18.

b) os$wiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych albo w przedmiocie spetnienia
na rzecz podwykonawcow/dalszych podwykonawcow s$wiadczen ztytutu wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych - wedtug wzoru stanowigcego
zatagcznik do Umowy; oraz zestawienie wystawionych przez podwykonawcédw/dalszych
podwykonawcéw obejmujgce  wynagrodzenie nalezne podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robodt
budowlanych; oraz potwierdzenia dokonania ptatnosci (potwierdzenia przelewu z rachunku
ptatniczego) z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robodt
budowlanych/dostaw/ustug;

c¢) dodatkowo dla dokonania ptatnosci koncowej wynagrodzenia Wykonawcy — oswiadczenia
koncowe wykonawcy oraz os$wiadczenia koricowe podwykonawcéw/  dalszych
podwykonawcéw w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow $wiadczen z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt
budowlanych - wedtug wzoréw stanowigcych zatgcznik do Umowy.

Oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 15 lit. a) - c) powyzej, a ktére Wykonawca obowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg czeSciowg/koricowa obejmujgcg wynagrodzenie

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane (stanowigce przedmiot
aktualnego/biezgcego rozliczenia), sporzadzone zostang na dzien przypadajgcy pomiedzy dniem
odbioru robét budowlanych przez Zamawiajgcego a dniem wystawienia faktury

przejsciowej/konicowej obejmujgcej wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty budowlane, z

zastrzezeniem ust. 17 ponize;j.

W przypadku, gdy —na dzien sporzadzenia o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) - c) powyzej,
ktore Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z fakturg cze$ciowa/koricowga — wierzytelnosci
o zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji robot budowlanych objetych fakturg czesciowa/koricowg Wykonawcy nie bedg
wymagalne, a ich wymagalnos¢ przypada¢ bedzie do dnia nadejscia terminu zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - Wykonawca zobowigzany jest, najpdzniej
na dzien nadejscia terminu zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

uzupetni¢ dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13.

Naleznosci objete wystawionymi przez Wykonawce fakturami VAT beda pfatne przez

Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
fakturze. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepisdw prawa bankowego, widniejagcym w Wykazie, o ktédrym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. ,Biata
Lista Podatnikow VAT”). Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

19. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcdw, jego cztonkowie

upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkéw konsorcjum
do wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcéw z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy
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Bezposrednia ptatnos$¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

§20

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 647 § 5
K.c.) dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajgcy moze zadac zwrotu od Wykonawcy jako wspdtdtuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.

Dodatkowe i zamienne roboty budowlane
§21

1. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, jednak nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych liczagc od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o zaistniatej
sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztdw wykonania tych robét.

2. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robdét budowlanych, odbywac
sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie Wykonawcy.
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9.

W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, kalkulacja bedzie dokonana
przy wykorzystaniu srednich cen SEKOCENBUDU z regionu wykonywania robdt, za kwartat
poprzedzajgcy miesigc, w ktdrym przypada data ztozenia zawiadomienia o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych.

W przypadku materiatéw lub sprzetu nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania
wartosci robdt zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech) ofert
producentéw/dostawcow/ wykonawcow robaot.

Wprowadzenie robdt dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej Umowy protokotu
koniecznosci oraz zawarcia aneksu do Umowy.

Postanowienia ust. 1-5 majg rowniez zastosowanie do wyceny oraz wprowadzenia odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robét
zamiennych wymaga uwzglednienia postanowien § 35 Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wykonania zmiany Przedmiotu
Umowy (w tym wykonania robét zamiennych) lub robdt dodatkowych, przed datg planowanego
przystgpienia doich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia wynagrodzenia za
wykonanie w/w robot.

Odbiory robét budowlanych
§22

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do

Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robdét Protokotem odbioru robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za

zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Po wykonaniu robét budowlanych objetych zaméwieniem nastgpi odbiér koricowy.

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu

zamodwienia objetego niniejszg umowa.

. Odbiory zostang rozpoczete w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce

0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru czesciowego/korncowego.

10.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kofncowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegélnosci:
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1) oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) potwierdzenie osiggniecia efektu technologicznego;

4) Swiadectwa jakosci,

5) certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty.

11.Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg w 3
egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, facznie z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac

(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robot,

osrodek dokumentacji geodezyjnej.

12. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

13.Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy,

14.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoriczenia robdét lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w
takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) zazadac¢ powtérnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 26 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

16.Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

17.0d daty bezusterkowego odbioru koricowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane
przez Wykonawce i Podwykonawcow.

Podwykonawstwo

§23
1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
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budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia okreslone w § 16 Wykonawca zobowigzany jest zamiescic¢
w umowie z podwykonawca.
. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 19 ust.7 niniejszej
umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.
Zamawiajgcy nie wymaga przedfozenia zawartych umoéw podwykonawstwa, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 18 i jednoczesnie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
10. Do zawarcia umoéw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczgce zawierania
umow pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.
11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 PZP- w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze inny
proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie mniejszym,
niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia

§24

Wykonawca po dokonaniu odbioru koicowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos$é w stosunku do celu okreslonego w Umowie jezeli
zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).

Odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreSlonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego
paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
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na podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia na kazdy element robét budowlanych wynosi 5 lat od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi

7. Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze
wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady, sposéb
jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§25

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przegladéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.

3. Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktdra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.

Kary umowne
§ 26.
1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, nie
wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie;.

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzied opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;
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6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych);

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych);

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

9) za nie przedtozenie w terminie o ktéorym mowa § 16 ust. 7 oSwiadczenia i dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.
. Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych wynosi 30 % wysokosci wynagrodzenia,

okreslonego w § 18 ust. 1 niemniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych za opdznienie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody.

. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku do ktérego

Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w § 23 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci
1000 zt/dzien nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

Obowiazki informacyjne
§27

W okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest

do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

1.
2.
3.
4.

zmianie siedziby firmy,

zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§28

1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1)
2)

ZAMAWIAJICOEO: weuverrveirrreiersieirrreseesieesiaessesseesseessteseessasssaessessssenssessnases
WYKONAWEA ..ottt et sttt s er s s e s

2. Zmiany adresow, o ktorych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie stanowig

zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§29

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robdt oraz niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
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. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia
wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci
sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujace sie w sagsiedztwie budowy. Powyisza
odpowiedzialnos$¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych
dziatan.

Odstgpienie od umowy
§30

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji

w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w szczegdlnosci
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
okreslonymw § 17,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy.

. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé

dokonania  bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%  wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, odstepujacej od umowy,

Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od umowy

powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i zawierac

uzasadnienie.

Prawa autorskie
§31
1. Z chwilg zgtoszenia do odbioru robdt i przekazania dokumentacji powykonawczej dla
Zamawiajgcego Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 18 ust. 1 umowy, autorskie prawa majgtkowe do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg projektowg i powykonawczg w kraju i za granicg w
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zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 2 umowy oraz przenosi na Zamawiajgcego w ramach
tego wynagrodzenia wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
do dokumentacji projektowe] i powykonawczej. Z chwilg odbioru dokumentacji projektowe;j i
powykonawczej nastepuje rdwniez przeniesienie na Zamawiajacego prawa wiasnosci
materialnych nosnikéw, na ktérych dokumentacja powykonawczej zostata utrwalona.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
powykonawczej na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane;

2) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu realizacji robét budowlanych;

3) udostepnienie dokumentacji powykonawczej osobom trzecim;

4) utrwalanie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
technikg, w szczegdlnosci technikg drukarskg, w tym wydruku komputerowego,
reprograficzng, skanu, zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowg, (zapisu na ptytach CD lub
DVD, wprowadzania do pamieci komputera, w tym do pamieci RAM, na serwery
Zamawiajgcego lub do pamieci typu flash), digitalizacji utworow;

5) zwielokrotnianie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
technikg, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego lub
technikg cyfrowa, na kazdym nosniku witgczajagc w to nosniki elektroniczne, optyczne,
magnetyczne, dyskietki, ptyty CD lub DVD, papier;

6) wprowadzanie bez zadnych ograniczen ilosciowych dokumentacji powykonawczej do pamieci
komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, jak
rowniez przesyfania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

7) wprowadzenie do obrotu, najem oryginatu albo zwielokrotnionych egzemplarzy;

8) nieodptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

9) udostepnienie pracownikom Zamawiajgcego oraz Instytucji Ogtaszajgcej Konkurs;

10) publiczne udostepnienie dokumentacji powykonawczej w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do
niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

11) publiczne wystawienie.

. Wykonawca z chwila3 wydania dokumentacji, udziela Zamawiajagcemu zezwolenia

na wprowadzenie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie zmian do dokumentacji

powykonawczej oraz przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do
zmienionej dokumentacji.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy o charakterze indywidualnym, bez wad

prawnych, nie naruszajgc praw oséb trzecich, w tym majgtkowych praw autorskich.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé z tytutu wad prawnych przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapewnia, iz w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek

majgtkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do dokumentacji powykonawczej

przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom lub podwykonawcom,

Wykonawca spowoduje, ze osoby te niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony

Zamawiajgcego przeniosg przystugujgce im autorskie prawa majagtkowe i prawa zaleine na

Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, jak i udziel3 Zamawiajgcemu

niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen w zakresie

opisanym w umowie, jak i praw osobistych nie mniejszych niz zakres okreslony w umowie.
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. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji bedacej przedmiotem
umowy nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich.

. Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie dobr osobistych o0sdb trzecich
do dokumentacji powykonawczej oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw
do tej dokumentacji powykonawczej, za$ w przypadku skierowania z tego tytutu roszczen przeciwko
Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych roszczen osdb
trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia z tego tytutu. W przypadku
dochodzenia wyzej wymienionych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu na drodze sgdowej,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie wstgpi¢ do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoic
wszelkie uznane lub prawomocnie zasgdzone roszczenia powoda wraz z naleznymi kosztami.

. Postanowienia ust. 1-8 majg zastosowanie takze do opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych
wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Spory

§32
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z Umowa o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do poddania tych sporéw mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Na wypadek sporu sagdowego miedzy stronami - jego rozstrzygniecie bedzie poddane jurysdykcji
sgddw polskich, tj. sgdowi wtasciwemu wedtug siedziby Zamawiajacego.

Ochrona danych osobowych

§33
. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazdg osobe,
ktdrej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce, lub
jako dane osoby dziatajacej lub wspodtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
w zakresie:

1) Kategorie danych osobowych, ktére zostang zawarte w tresci umowy albo przekazane
Zamawiajgcemu na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) danych
zawartych w tresci umowy, sg nastepujgce: imie, nazwisko,.

2) Z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Gmina Grabowo

3) Zamawiajacy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Jeziorany za
posrednictwem adresu poczty elektronicznej krzysztofkiljanl@gmail.com lub drogg pocztowa
pod adresem poczty administratora danych osobowych. Szczegdétowe informacje dotyczgce
Inspektora Ochrony Danych znajdujg sie na stronie internetowej www.zpogoldap.pl oraz w
miejscu powszechnie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.

4) Celem udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych jest ustalenie uprawnien
i zobowigzan stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

5) Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1
¢) i f) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
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r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,RODO”.

6) Kategorie danych, okreslone w pkt. 1, dotyczg wytgcznie osdb, ktérych dane zawarte s3
w tresci umowy lub zostang przekazane Zamawiajgcemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub
uzupetnienia) tych danych.

7) Dane osobowe bedg przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres 5 lat, liczac od
poczagtku roku nastepnego po zakoniczeniu rozliczen zwigzanych z zakoficzeniem umowy.

8) Dane osobowe nie beda udostepniane innym niz Zamawiajgcy odbiorcom danych lub
kategoriom odbiorcéw danych, poza przypadkami ich udostepnienia organom administracji
publicznej lub innym organom panstwowym w zwigzku z okreslonym postepowaniem.

9) Dane osobowe nie bedg przekazywane do innego panstwa (poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) lub do organizacji miedzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych), zwanego dalej: ,RODO”.

10) Osobom, ktérych dane osobowe zostaty udostepnione Zamawiajgcemu, przystuguje prawo
zadania od Zamawiajgcego, jako ich administratora, dostepu do danych osobowych,
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mozliwos$¢ wniesienia skargi
do organu nadzorczego: tj. nastepcy prawnego GIODO.

11) Przetwarzane dane osobowe nie bedg wykorzystywane przez Zamawiajgcego do
podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do
profilowania.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub

wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osdb

innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych
osobowych tych osdb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 —

11 do niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Zamawiajacy uzna za niezbedne przekazanie przez Wykonawce osobie, ktorej

dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub

jako dane osoby dziatajgcej lub wspoétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
innych informacji niz ujete w ust. 1 pkt. 1 — 11 do niniejszego paragrafu., Strony sporzadza

odpowiedni aneks do niniejszej umowy.

. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania obowigzku
wynikajgcego z przepisu prawa, konieczne bedzie przekazanie osobie reprezentujgcej Wykonawce
lub osobie dziatajgcej lub wspétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
informacji innej niz ujeta w ust. 1 pkt. 1 — 11 do niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazda
osobe, ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajgcej lub wspdtdziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego przy
wykonywaniu umowy, w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy osSwiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub
wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osdéb
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innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych
tych oséb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 — 11 do

niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 16 ust. 7 i 8 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

8. Przekazanie danych osobowych niezbednych do przetworzenia w celu prawidtowej realizacji
niniejszej umowy dokonywane bedzie na podstawie zawieranej pomiedzy stronami umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych.

Zataczniki

§34
1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czes¢ umowy.
2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) karta gwarancyjna,
2) oferta Wykonawcy.

Zmiany umowy

§35
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy poprzez ich wydtuzenie zgodnie z
warunkami okreslonymi w pkt 1) - 12) ponizej:

1) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
pod warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robdét w okresie wystgpienia nadzwyczajnych
niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  nie  jest  nastepstwem  okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — dopuszcza sie wydtuzenie terminu o liczbe dni,
w ktérych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na wykonanie Przedmiotu
Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 (wtym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania robot w
sposéb, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne
niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumieé wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w
szczegblnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajace od
przecietnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dla obszaru
obejmujgcego miejsce wykonywania robdt/prac, a dotyczgcych takich warunkéw atmosferycznych,
na jakie powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego miesigca kalendarzowego, jak ten, w ktérym
wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje sie Wykonawca, ktére to nadzwyczajne
warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania
robét/prac, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie robét.

2) W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawce, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 — dopuszcza sie wydtuzenia terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu realizacji dodatkowych dostaw,
ustug lub robdét budowlanych brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory
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pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

3) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 ponizej
— dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez
brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy -
zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

4) W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w ust. 3 ponizej - dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robot w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

5)W przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych — dopuszcza
sie wydfuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktdory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejno$ci wykonywania robét
w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

6) W przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania
robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposdb, ktéry pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

7) W przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy administracji publicznej oraz
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkdéw itp. z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

8) W przypadku, gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow itp.,
do wydania ktdrych wtasciwe organy administracji publicznej lub inne podmioty sg zobowigzane
na mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie s
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nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznos$ci brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania
robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robét w sposdb, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

9)W przypadku gdy uzytkownicy nieruchomosci, na ktérych prowadzone sg roboty/prace
uniemozliwig lub utrudnig ich prowadzenie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy
(w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).

10) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem zmiany przepisbw prawa
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub S$wiadczenia stron Umowy, w
szczegblnosci koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w
ktdrych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

11) W przypadku, gdy dojdzie do opdznien z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rédwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robét w sposdb,
ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

12) W przypadku, gdy wystapig warunki sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w
ustalonym terminie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkdw sity wyzszej brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez
brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy -
zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

2. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 7) ponizej:

1) W przypadku, gdy wystapig okolicznosci powodujace, iz pierwotne zatozenia do projektowania nie
moga by¢ zrealizowane z przyczyn niezaleznych od stron umowy z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usuniecia btednych zatozen do
projektowania.
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2) W przypadku zmian przepisdw prawnych wchodzgcych w zycie po dacie zawarcia Umowy, ktdre
powodujg konieczno$é zmian w Programie Funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacji projektowej
lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych.

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa lub
warunkéw bezpieczenistwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw prawnych.

4) W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub
dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatdw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych
okolicznosci.

5)W przypadku wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych zatozen do
projektowania i/lub dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéow
budowlanych, ktére mogg skutkowac, w swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej
rozwigzan technicznych lub technologicznych Iub materiatowych, niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy z powodu tych okolicznosci.

6) W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia tych kolizji.

7)W przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych  w  Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robét, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie,
w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 6) ponize;j:

1) W przypadku, gdy zostang ujawnione btedy w zatozeniu do projektowania, wady dokumentacji
projektowej, ktére powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z
zastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla usuniecia wad dokumentacji projektowej.

2) W przypadku zmian przepisow prawnych wchodzgcych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktore powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej Ilub STWIORB,
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4)

5)

z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych.

W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczeristwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawnych.

W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Programie
funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem
produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza
sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia warunkdow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych zatozen do
projektowania, czy tez w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych
obiektéw budowlanych, ktére mogag skutkowaé, w Swietle przyjetych w Umowie i
dokumentacji projektowe]j rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
dla unikniecia tych kolizji.

4. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)
2)

5)
6)

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce — dopuszcza sie podwyzszenie albo obnizenie wynagrodzenia o kwote, o
jaka zmiany te powodujg wzrost albo obnizenie kosztéw wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce. Na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia, ze zmiany - o ktérych mowa w
pkt 1-4 - miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,
zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej.

5. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartos¢ netto

wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona zmiang
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umowy, wartos$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od
towarodw i ustug, wynikajacej ze zmienionych przepiséw.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 4 pkt 2) - pkt 4) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé¢ podwyziszone wytgcznie o wartosé, o jakg wzrosng catkowite koszty
wykonania niniejszej Umowy ponoszone przez Wykonawce, a wynikajace wytgcznie ze zmiany
przepiséw.

7. W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 4 pkt 1) — pkt 4), Zamawiajacy przed ewentualnym
dokonaniem zmiany umowy zazgda od Wykonawcy pisemnego oswiadczenia, ztozonego pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej co do prawidtowosci i rzetelnosci danych objetych
przedmiotowym oswiadczeniem, przedstawiajgcego wyliczenia obrazujgce wysokos¢ wzrostu lub
zmniejszenia kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4
pkt 1) — pkt 4) niniejszego paragrafu.

8. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem sg dopuszczalne pod warunkiem osiggniecia przez
strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejscia w zycie
ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczegdlnos$ci zasad wydatkowania
srodkéw publicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. W razie zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy pomocy
podwykonawcdw postanowienia umowne stosuje sie odpowiednio.

10. Wszystkie zmiany Umowy mogg byé dokonane jedynie za zgodg obu stron wyrazong na piSmie w
formie aneksu pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 11 podlega uniewaznieniu.

12. Poza innymi przypadkami okreslonymi postanowieniami Umowy, Zamawiajacy przewiduje réwniez
mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 Pzp.

13. Niezaleznie od postanowien ustepdw poprzedzajacych, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany
postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym:

1) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu
nadzwyczajnego lub stanu wyjgtkowego ograniczajgcego normalny sposéb funkcjonowania
panstwa,

2) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczen normalnego
funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z wystepowaniem, zapobieganiem,
przeciwdziataniem lub zwalczaniem epidemi, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.

14. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa nie stanowig
inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

15. Wniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawierac co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
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3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

16. Nie stanowig zmiany wymagajgcej zawarcia aneksu do Umowy: zmiana danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci: numeru rachunku bankowego,
danych teleadresowych, danych rejestrowych.

§36
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, prawa wodnego, pzp i k.c.

§37
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

35



Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Gwarantem jest firma ....cccoocecvecennen e e Z SIedzibg .o e bedacy
Wykonawcg zadania pn. .. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest
...................................................................................................................... zwany dalej Zamawiajgcym.
§1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr ......cccceeee.. ZdNiA cevvveieicvieniennne r. zarébwno

wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z oferta wykonawcy wynosi, ..... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.

4. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do
uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego
dokumentu uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania
producenta odpowiada Gwarant, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy
wadzie i zobowigzanie producenta do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjna,
decydujgce znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkdéw nalezy do
Gwaranta.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest
do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolna od wad;

2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

3) Zzadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o
ktorym mowa w § 20 ust. 1 umowy Nr ................. zdnia .o 2020 ., za kazdy dzien
zwtoki;

5) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 18 ust. 1
UMOWY NI e 2dNnia e 2020 r, za kazdy dzien zwtoki;

6) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 4.
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2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany
do:

a. terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji
na wolng od wad;

b. terminowego spetnienia zagdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c. zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

d. zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1 lit. d);

e. zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f. zaptaty odszkodowania, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekroé w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to rozumieé rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przeglagddéw przez autoryzowany
serwis producenta zamontowanych urzadzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem ze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc o
nim Zamawiajgcego na pisSmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

4. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przegladu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez
Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba
wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia przegladu
gwarancyjnego.

6. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przeglagdu Gwarancyjnego,
w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Inwestor ponosi koszty wszystkich wymaganym przeglagdéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, réwnocze$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a. zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b. awaryjnym, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2.

§5

Tryby usuwania wad
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. Gwarant obowigzany jest przystgpic¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).
. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem niepowetowane] szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym
Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany
jest:
. przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,
. usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).
. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc ujawniong wade, bez wczesniejszego
wezwania, na koszt Gwaranta.
. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokotu usuniecia wad.
§6

Komunikacja
. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy
mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajacy kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykty lub
awaryjny) wg trybéw ustalonych w § 5 ust 1i 2.
. Dokonujgcy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.
Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢
sposob i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu termindw okreslonych w § 5 ust 1 2.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Gwaranta lub mailem na wskazany adres mailowy Gwaranta.
. Zarébwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osdéb upowaznionych do kontaktdow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o Awariach.
. Dane teleadresowe Gwaranta adres: ......cceovveeeeceevrveeneecneennnens , € MAl i
. Wszelkie  pisma  skierowane do  Zamawiajgcego  nalezy wysyta¢ na  adres:
......................................................................... ;o tell e esveiieee., Taks

. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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§7
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegélnosci
kodeksu cywilnego.
2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr ... z dnia
....................... 2020r. wraz z zafacznikami oraz inne dokumenty bedgce integralng czescia tej umowy,
w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

(Podpis i pieczec)

WYKONAWER & ottt st sttt ettt st e st sen e
( Podpis i pieczed)
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