

Jeziorany dnia 21.03.2016

Znak postępowania: BR-ZU.271.4.2016

GMINA JEZIORANY
Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
tel. (89) 539 27 41, fax (89) 539 27 60
NIP 739-38-40-449
REGON 510743551

UZUPEŁNIENIE i ZMIANY

w
ZAPROSZENIU
do

złożenia OFERTY CENOWEJ z dnia 17.03.2016 r. znak BR-ZU.271.4.2016 r.

na

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Budowę sieci wodociągowej Franknowo - Modliny" wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę, etap I i etap II:

- etap I - Franknowo, - etap II - Modliny

Pozwolenie na budowę odrębnie dla każdego etapu.

ITAK:

A. W zaproszeniu do złożenia oferty uzupełniam przedmiot zamówienia następująco:

W pkt. 2.Przedmiot zamówienia i jego opis, w ppkt. 2.2. ETAP I - Franknowo i w ppkt.2.3 ETAP II – MODLINY dodaję odpowiednio po literce „c” tekst oznaczony literką „d” o brzmieniu:

w 2.2. ETAP I – Franknowo:

„d) Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zaprojektowania – około 5km”

i

w 2.3. ETAP II – Modliny:

„d) Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zaprojektowania – około 1,6km”

B. W pkt. 11 zmieniam termin składania ofert z 25.03.2016 na **„29 marca 2016 r.”**

C. Pozostałe zapisy zaproszenia pozostają bez zmian.

BURMISTRZ JEZIORAN

Leszek Boczkowski

Podpis Kierownika Zamawiającego