

BR-ZP.271.2.2017

Dotyczy: Modyfikacji SIWZ na zadanie pn. "Budowa(230 m) i przebudowa(2787 m)drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo"

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami ./ **zmieniam zapisy w SIWZ na zadanie pn. "Budowa(230 m) i przebudowa(2787 m)drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo"** następująco:

A. W Rozdziale 12 zmieniam zapisy na str. 14 wierszy od 6 do 13 następująco:

"Cena ofertowa brutto

w tym:

a. Budowa drogi gminnej publicznej 163001N - PFU

w tym:

- a. Roboty pomiarowe
- b. Roboty ziemne:
- c. Roboty drogowe nawierzchnia
- d. Elementy zabezpieczające
- e. Prace projektowe

b. Przebudowa drogi gminnej publicznej 163001N

w tym:

- a. roboty przygotowawcze
- b. roboty ziemne
- c. roboty drogowe-nawierzchnia
- d. zjazdy - przepusty
- e. znaki"

Brzmienie Rozdziału 3 ust. 3 po zmianie :

**"3. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.** Cena oferty (zawierająca obowiązujący podatek VAT i nie zmienna do zakończenia realizacji robót) ma obejmować wszystkie nakłady związane z wykonaniem robót budowlanych, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, PFU, STWiORB jak również nie ujęte w przedmiocie zamówienia i PFU, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Zamawiający dodatkowo przekazuje przedmiary robót z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną.

**Cenę ryczałtową** dla przedmiotu zamówienia ustalić w podziale jak niżej, które jest wymagane w pkt.C druku oferty str. 2 zał. nr 1 do SIWZ:

Cena ofertowa brutto

w tym:

a. Budowa drogi gminnej publicznej 163001N - PFU

w tym:

- a. Roboty pomiarowe
- b. Roboty ziemne:
- c. Roboty drogowe nawierzchnia
- d. Elementy zabezpieczające
- e. Prace projektowe

b. Przebudowa drogi gminnej publicznej 163001N

w tym:

- a. roboty przygotowawcze
- b. roboty ziemne
- c. roboty drogowe-nawierzchnia
- d. zjazdy - przepusty
- e. znaki"

B.. W zał. nr 8 do SIWZ uszczegóławiam zapisy § 7 ust. 4 i ust. 5 w związku z płatnością za wykonany przedmiot zamówienia po odbiorze końcowym. Zmiana nie wymaga przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

**Po uszczegółowieniu zapis § 7 ust. 4 i 5 w zał. nr 8 otrzymuje brzmienie :**

" § 7

1. Rozliczanie robót budowlano-montażowych objętych niniejszą umową nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia i odbiorze końcowym zadania z którego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
2. Ostateczne rozliczenie za wykonane przedmioty umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.
3. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego pod warunkiem rozliczenia się z Podwykonawcami - ust. 4.
4. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonanie przez nich części przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w następujący sposób:
  - 1) w wypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wykonawca przedkładając fakturę końcową, załączy do niej odpowiedni opis zakresu części zamówienia wykonanego przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
  - 2) zapłata nastąpi w całości na rzecz Wykonawcy;
  - 3) wykonawca wraz z fakturą końcową, przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzenie przelewu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wynagrodzenie zostało uiszczone;
  - 4) w przypadku braku dowodu zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy fakturze końcowej, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności, przedłoży w siedzibie Zamawiającego dowód zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, tj. potwierdzenie przelewu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wynagrodzenie zostało uiszczone.
5. Niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wskazanego w ust. 4 pkt 3 i 4 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie za fakturę w części dotyczącej zatrzymanych kwot.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego."

C. W załączniku nr 1 do SIWZ NA STR. 2 i 3 prostuję błąd w B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

winno być

**"Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na "Budowa(230 m) i przebudowa(2787 m) drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Kramarzewo""**

D. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki do zmiany SIWZ:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Wzór Umowy - załącznik nr 8

BURMISTRZ JEZIORAN

Leszek Soczkowski