Ogłoszenie nr 92599 - 2017 z dnia 2017-06-05 r.
Jeziorany: Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak
Nazwa projektu lub programu
"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 65818-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 75535-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran, krajowy numer identyfikacyjny 51074355100000, ul. Plac Zamkowy  4, 11320   Jeziorany, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 895 392 748, faks 895 392 760, e-mail um-budownictwo@wp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
BR-ZP.271.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1.Nazwa przedmiotu zamówienia. Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy. Kod CPV zamówienia - CPV 45-00-00--00-7 Roboty budowlane 1.1. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163001 N Franknowo - Polkajmy o długości 3198 mb. A. Opis przedmiotu zamówienia. Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163001 N Franknowo - Polkajmy polega na zmianie nawierzchni z nawierzchni gruntowej naturalnej (z gruntu rodzimego) na nawierzchnię żwirową poprzez stabilizację cementem i środkami ulepszającymi, w wyniku stabilizacji drogi, droga ta nadal pozostanie drogą gruntową o wyższej kategorii ruchu i klasie. Inwestycja będzie realizowana w pasie drogowym, parametry drogi jak długość i szerokość nie ulegną zmianie, natomiast droga nieposiadająca żadnej kategorii w wyniku przebudowy otrzyma kategorię ruchu KR2 i klasę D, umożliwi to przejazd samochodów o zwiększonym tonażu oraz skróconym czasie przejazdu z Polkajm do Franknowa. Roboty prowadzone będą na drodze gminnej publicznej nr 163001N na działkach: - obręb geodezyjny nr 13 Polkajmy: działka 57 i działka 79 - obręb geodezyjny nr 2 Franknowo: działka nr 339 Droga gminna publiczna nr 163001N - kilometraż: - obręb Polkajmy: - działka nr 57 od 0+000 do 0+094 - działka nr 79 od 0+094 do 1+717 - obręb Franknowo: - działka nr 339 od 1+717 do 3+198 Szerokość jezdni - 3,5 m B. Opis robót. a. Konstrukcja podbudowy i nawierzchnia. - podbudowa z gruntu(istniejącego kruszywa), stabilizowanego chemicznie i cementem, - doziarnianie podbudowy kruszywem naturalnym o frakcji 0-12 mm w ilości 0,05m3 na 1m2 grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm - warstwa ścieralna z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni emulsją szybko rozpadową i grysem bazaltowym o frakcjach 5-8 mm i 8-11 mm grubości 1,6 cm. b. Opis techniczny wykonania robót. - roboty pomiarowe w czasie realizacji zadania - zebranie i zaniżenie poboczy równiarką w celu umożliwienia wykonania prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego, - odtworzenia rowów zapewniających odwodnienie korpusu drogi, - wykonanie przepustów i zjazdów, - profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża gruntowego, - wzruszenie istniejącej podbudowy przy pomocy głębosza - maszyny podrywającej materiał przed kruszeniem, - frezowanie(kruszenie) istniejącej podbudowy przy pomocy mobilnej kruszarki lub stabilizatora gruntu. Po zakończeniu tego etapu prac materiał tworzący podbudowę jest jednorodnie wymieszany a większe głazy i kamienie pokruszone, - rozłożenie warstwy doziarniającej z kruszywa naturalnego frakcja 0-16 mm o grubości średniej 5 cm lub 10 cm, - mieszanie istniejącego kruszywa z dowiezionym materiałem doziarniającym w celu ujednolicenia mieszanki, - doprowadzenie mieszanki do optymalnej wilgotności, - zadozowanie do przygotowanej mieszanki gruntowej cementu i środka ulepszającego, - stabilizacja gruntu - kilkakrotne mieszanie gruntu z cementem i środkami ulepszającymi przy użyciu specjalistycznych stabilizatorów gruntu, - zagęszczenie urobku walcem wibracyjnym, - wstępne profilowanie podbudowy i pobocza równiarką, - profilowanie końcowe podbudowy i poboczy, dogęszczenie walcem statycznym, - plantowanie i porządkowanie poboczy po wykonanej stabilizacji, - przez odpowiedni okres/czas pozwalający uzyskać wymagania wytrzymałości i nośności drogi, od wykonania wyżej wymienionych czynności: pielęgnacja podbudowy poprzez podlewanie wodą i utrzymanie nawierzchni w optymalnym stanie wilgotności. Przez ten okres/czas droga winna być zamknięta dla ruchu zewnętrznego, - po okresie pielęgnacji: wykonanie rowów przydrożnych przy użyciu głowic do kopania rowów. Uwaga. - w przypadku braku możliwości wykorzystania głowicy, rowy należy wykopać koparką, a wydobyty urobek wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. - w przypadku wykonywania rowów przy użyciu koparki prace te należy wykonać przez rozpoczęciem stabilizacji. - wykonanie prób, sprawdzeń i pomiarów - sporządzenie geodezyjnego pomiaru powykonawczego C. Informacje i Dokumenty. a. Należy się zapoznać ze szczegółowych wyliczeniem rodzaju i ilości robót znajdujących się w przedmiarze robót wraz z Zestawieniem wjazdów i przepustów oraz zdobytymi informacjami w czasie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia(zał. nr7), Przedmiarze robót z załącznikiem( zał. nr 9), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 10), SIWZ oraz we wzorze umowy z załącznikiem gwarancji na przedmiot zamówienia(zał. nr 8) c. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz Opisem przedmiotu zamówienia i Przedmiarem robót wraz z załącznikiem, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuka budowlaną. d. Zgłoszenie robót i brak sprzeciwu na wykonanie robót Starostwa Powiatowego - zał. nr 13 e. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy i rejestrowania wszystkich robót(przebudowa drogi) łącznie z odbiorami poszczególnych robót 1.2. Budowa drogi gminnej publicznej nr 163001 N Franknowo - Polkajmy w systemie zaprojektuj i wybuduj o długości 111 mb. Budowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo – Polkajmy na dz. nr 266 obrębu Franknowo gm. Jeziorany Droga gminna publiczna Nr 163001N – kilometraż: - obręb Franknowo: - działka nr 266: od 3+198 do 3+309 ( do drogi powiatowej Nr 1422N) Wykonanie zadania zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym(PFU), korzystając z ustawy z dnia 10.04.2013 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 721 ze zm.). Opis prac: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na realizację inwestycji drogowej, - budowa drogi gminnej publicznej nr 163001N na działce nr 266 na odcinku 111 mb. - roboty należy wykonać zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym(zał. nr 11 do SIWZ), dokumentacją projektową, pozwoleniem na realizację inwestycji drogowej, ustawy z dnia 10.04.2013 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 721 ze zm.) i obowiązującym Prawem Budowlanym. Kierownik budowy ma obowiązek prowadzenia Dziennika Budowy(budowa drogi) 2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 3. W związku z zapisem ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem umowy, składa w formie pisemnej oświadczenie, że osoby realizujące czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2, są zatrudnione na umowę o pracę. 4.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 5. Mapa poglądowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy - zał. nr 12 6. Dokładną mapę sytuacyjno - wysokościową drogi publicznej Nr 163001N można obejrzeć w internecie na e-mapa powiatu olsztyńskiego w trybie publicznym, adres - https://powiatolsztynski.geoportal2.pl/ 7. Kierownik Budowy ma obowiązek prowadzenia Dzienników Budowy(1 dla przebudowy drogi i 1 dla budowa drogi). 8. Wizja lokalna terenu budowy. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego robotami budowlanymi a także zdobył, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej w terenu budowy ponosi Wykonawca. Zgodnie z art. 9a ustawy Pzp Zamawiający przewidział w siwz czas niezbędny na wizję lokalną. Wizja lokalna terenu budowy winna się odbywać przy udziale pracownika odpowiedzialnego za drogi. 9. Harmonogram prac. Harmonogram wykonywania prac wskazany jest na mapie : droga gminna publiczna nr 163001N Franknowo - Polkajmy https://drive.google.com/open?id=1cE08ZDCfI0AwWC7OJmvJdSGeyy0&usp=sharing Zamawiający ustala kolejność/harmonogram wykonywania robót budowlano-montażowych operacji "Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo - Polkajmy" w 5-ciu etapach: 1. I etap. Od drogi powiatowej P1420N w Polkajmach do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 2 w Polkajmach ( na mapie zaznaczono kolorem ciemnoniebieskim). 2. II etap. Od połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 2 w Polkajmach do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 1 w Polkajmach( na mapie zaznaczono kolorem czerwonym). 3. III etap. Od połowy wjazdu w kierunku nieruchomości nr 1 w Polkajmach do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości 106 we Franknowie( na mapie zaznaczono kolorem zielonym). 4. IV etap. Od połowy wjazdu w kierunku nieruchomości 106 we Franknowie do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości 109 i 111(na mapie zaznaczono kolorem pomarańczowym) 5. V etap. Od do połowy wjazdu w kierunku nieruchomości 109 i 111 do drogi powiatowej P1422N( na mapie zaznaczono kolorem niebieskim). Kolejność/harmonogram(opis) w załączniku 7a do siwz. UWAGA. Każdy etap winien być wykonany zgodnie z przyjętą technologią i dopuszczony do użytkowania. 10. Drogi objazdowe(informacja w zał. nr 7a) Zamawiający przygotuje na własny koszt drogi objazdowe dla mieszkańców/właścicieli nieruchomości, którzy w okresie wykonywania każdego etapu nie będą mogli korzystać z wyłączonych odcinków drogi Franknowo - Polkajmy . Drogi objazdowe zostaną przygotowane w taki sposób aby można z nich było korzystać. 11. Geodezyjny pomiar powykonawczego wykonanej drogi po stronie Wykonawcy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
	
	

	Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
	

	IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT865573.15
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
AGRO-OLSZTYN Sp. z o.o.,  p.daszkiewicz@agro-olsztyn.pl,  ul. Jagiellończyka 31,  10-062,  Olsztyn,  kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1046447.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1046447.50
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1046447.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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