
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBIEKT

REWALORYZACJA PARKU WŁOSKIEGO W JEZIORANACH

LOKALIZACJA

PARK W JEZIORANACH, DZIAŁKI nr 233; 230/30; 230/6

INWESTOR

GMINA JEZIORANY 
PLAC ZAMKOWY 4
11-320 JEZIORANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WNĘTRZA I OGRODY AMALTEA ALICJA ŁOTYSZ POGORZELSKA
11-700 Mrągowo os. Mazurskie 11/4
amaltea@amaltea.info  +48 507 29 75 66

OPRACOWANIE 

mgr inż. arch. kraj. Alicja Łotysz-Pogorzelska 

Kody CPV:  45110000-1, 45100000-8, 45112000-5,  45112700-2,  45112723-9,  45233250-6,  45233200-1,  
      77.31.00.00-6,  77.31.41.00-5,  77.30.00.00-3, 77313000-7, 77315000-1, 77211600-8,  
      43325000-7

MRĄGOWO luty 2020



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1 Rodzaj, nazwa, lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach, działki nr 233; 230/30; 230/6
1.2 Inwestor
Zamawiający: Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia
W zakres robót objętych zadaniem wchodzi:

• roboty rozbiórkowe
• wycinka drzew, karczowanie pni
• roboty ziemne
• wykonanie  nawierzchni  (płyty  ażurowe,  kostka  betonowa,  nawierzchnia  mineralna

HanseGrand, nawierzchnia bezpieczna piaskowa)
• montaż małej architektury w parku i na placach zabaw
• montaż ogrodzenia
• nasadzenia zieleni

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę
do realizacji robót
Projekt budowlany pn: „Projekt parku miejskiego – rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach”
1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja
projektowa  dostarczona  przez  Zamawiającego  wymaga  uzupełnień,   Wykonawca  wystąpi  do
Zamawiającego na piśmie o jej uzupełnienie.
1.5 Definicje i skróty
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.5.1. Obiekt budowlany - należy rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami
c) obiekt małej architektury

1.5.2.  Budynek  –  należy  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach.
1.5.3. Obiekt małej architektury - należy rozumieć niewielkie obiekty: a w szczególności użytkowe
służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, drabiny, śmietniki.
1.5.4. Działka budowlana – należy rozumieć nieruchomości  gruntową lub działkę gruntu,  której
wielkość,  cechy  geometryczne,  dostęp  do  drogi  publicznej  oraz  wyposażenie  w  urządzenia
infrastruktury  technicznej  spełniają  wymogi  realizacji  obiektów  budowlanych  wynikające  
z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.
1.5.5. Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych
wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i  zabezpieczeniem
ruchu.
1.5.6. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,  przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.5.7. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt 
z ponumerowanymi stronami służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania
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zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i
innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
1.5.8.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.5.9. Kosztorys ofertowy – wyceniony komplet kosztorys ślepy.
1.5.10.  Kosztorys  ślepy  –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.5.11.  Księga  Obmiarów –  akceptowany przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i  ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy  w Księdze  Obmiarów podlegają  potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Laboratorium – laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
1.5.13.  Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  
z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
1.5.14.  Nawierzchnia  –  warstwa  lub  zespół  warstw  służący  do  przejmowania  
i  rozkładania  obciążeń od ruchu  na podłoże  gruntowe i  zapewniających dogodne warunki  dla
ruchu.

a) Warstwa  ścieralna  –  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu
ruchu  
i czynników atmosferycznych

b) Warstwa  wiążąca  –  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,
zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na
podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub
profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa –  dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza –  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna –  warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa odcinająca –  warstwa stosowana w celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa odsączająca –  warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.

1.5.15.  Podłoże  –  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.
1.5.16.  Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, tyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.5.17.  Projektant  uprawniony  –  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.

3



1.5.18. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.5.19. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.5.20. Zadania budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną,  zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych.
2. Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  
i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  zarządzającego
realizacją umowy.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót,  jeśli  wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez
wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót  lub wyznaczenia wysokości  przez
zarządzającego  realizacją  umowy  nie  zwalnia  wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w  razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania
założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia
lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt,
również  
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z  terenu budowy i  odwodnienie wykopów należy do obowiązków
wykonawcy  i  uważa  się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych
pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
wykonawczym  
i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i
odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki
badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później  niż  w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich
są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a o ich  wykryciu winien
natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu
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odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są
ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali  rysunku. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Połowa terenu budowy jest płaska, druga połowa to skarpa jendolicie opadająca w stronę
rzeki i w stronę wąwozu, teren bez przeszkód, łatwy do wydzielenia poza zasięg dostępu dla osób
postronnych.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  uzgodnionym  wcześniej  terminie  przekaże  protokolarnie  Wykonawcy
Terenu Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,
lokalizację
 i  współrzędne punktów głównych, Dziennik Budowy,  Księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji  Projektowej  i  dwa komplety  Specyfikacji  Technicznych.  W protokole  z  przejęcia
Terenu Budowy powinien znajdować się też zapis dotyczący uzbrojenia terenu w instalacje.

Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  geodezyjne
punkty wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego
granice)
Informacje o możliwościach korzystania z mediów
Niezbędne dane geodezyjne
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

• dokumentacje techniczną określoną w pkt.1.4
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia
• kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i  elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego
odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego (jeśli zaistnieje
taka potrzeba). Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści 
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej
umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym przez  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak rurociągi i kable etc.
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . W przypadku gdy
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy  o  zamiarze
rozpoczęcia takiej  pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy
o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego
działania  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiającego.
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatyw w zakresie ochrony środowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na
tym  terenie  w  zakresie   zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego
działalnością.
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne  oraz  odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  
w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do
robót  muszą  być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,
że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej,
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
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a) projekt organizacji robót
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
d) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację
robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  Powinien zawierać:  organizację
wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt zagospodarowania zaplecza
wykonawcy organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg wykaz zespołów roboczych,
ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość
wykonania poszczególnych elementów robót.
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania
wynikające  z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe
wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu
realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany
zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  
w  etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie  głównych  obiektów  i  zadań
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany  
w trakcie realizacji robót.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  Prawo  budowlane,  jest
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel
nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają
odpowiednich wymagań sanitarnych.
2.3.5   Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program
zapewnienia jakości będzie zawierał:
część ogólną opisującą:

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę)

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów
• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji zarządzającemu realizacją umowy

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania  i załadunku
materiałów

• sposób zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  
w czasie transportu i przechowywania na budowie

• sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj  i  częstotliwość badań, pobieranie próbek
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku  gdy  wykonawca posiada  certyfikat  ISO 9001 jest  zobowiązany  do  opracowania
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1    Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy, w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
(Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać datę,  nazwisko i  stanowisko oraz
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie  pozostawiając pustych miejsc między nimi,  w
sposób umożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego
realizacją  umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące
informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego
• zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  

w pkt. 2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę
• daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia

zarządzającego realizacją umowy 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków
klimatycznych

• dane  na  temat  prac  geodezyjnych  wykonanych   przed   i  w  trakcie  realizacji  robót,
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez

kogo  zostały  przeprowadzone  i  pobrane;  wyniki  poszczególnych  badań  z  określeniem
przez kogo zostały przeprowadzone; inne istotne informacje o postępie robót.
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Wszystkie wyjaśnienia,  komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu
realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  wpisane  do dziennika
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich
odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na
temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru
autorskiego.
2.4.2 Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco  
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też:

• dokumenty wchodzące w skład umowy
• pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
• protokoły przekazania placu budowy wykonawcy
• umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
• instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na

budowie
• protokoły odbioru robót
• opinie ekspertów i konsultantów
• korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie
ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do
wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

• rysunki robocze
• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
• dokumentacja powykonawcza
• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

Podać adres zarządzającego realizacją umowy na budowie
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
2.5.2 Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda
polecenie  przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani
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instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów oraz  odpowiednio  oznaczonych
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki  jedynie w
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak
najszybciej,  zatwierdzi  i  przekaże je  wykonawcy w terminie  przewidzianym w umowie.  Zwłoka
wynikająca  
z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  przedłużenia
terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków,
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej  kserokopiarki,  wykonawca
złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić
mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

• Nazwa inwestycji:
• Nr umowy: 
• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
• Tytuł dokumentu
• Numer dokumentu lub rysunku
• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał

lub element
• Data przekazania.

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą
przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na  rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem
wymiarów  
i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót
przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany te należy rejestrować na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać
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zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych
instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani  ich
producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje  te  winny  być dostarczone przed uruchomieniem płatności  dla  wykonawcy za
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez
wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m. in. następujące informacje:
• Strona tytułowa zawierająca:  tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
• Spis treści 
• Informacje  katalogowe o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres

pocztowy
• Gwarancje producenta
• Wykresy i ilustracje
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
• Dane o osiągach i wielkości nominalne
• Instrukcje instalacyjne
• Właściwa regulacja
• Procedury testowania
• Zasady eksploatacji
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
• Środki ostrożności
• Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki

montażowe  
z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić,
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem temperatur  smarów i  zalecaną  częstotliwością
smarowania

• Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta

• Instrukcje  muszą być kompletne i  uwzględniać całość urządzenia,  układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnień  
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i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń  zarządzającego  realizacją
umowy.

Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej,
przewidzianej  w cenie  ofertowej na zaplecze budowy,  zorganizować zamawiającemu na placu
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.
4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  
z  danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są
akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub
wykonania  prób  materiałów  otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego
prawidłową eksploatację. Wykonawca  będzie  ponosił   wszystkie  koszty  pozyskania  
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.
Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego
realizacją  umowy.  W przypadku realizacji  robót  z  funduszów Unii  Europejskiej  wymagane jest
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę
materiały  i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych
specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości
danej  partii  materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  
i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
4.3 Atesty materiałów i urządzeń

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych
wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów,
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów   z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
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Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie.  W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami
zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one  przyjęte  do
wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z
użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i
własności  
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili
kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane w obrębie  placu budowy w miejscach  uzgodnionych z  zarządzającym realizacją
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że
tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia
zamienne,  inne niż  przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia
przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub
urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie  późniejszym  bez  akceptacji  zarządzającego
realizacją umowy.
5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  i  środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia
jakości  i  projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego
zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6. Transport 

Należy  scharakteryzować  miejscowe  warunki  komunikacyjne  i  określić  możliwości
zastosowania różnych środków transportu. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone  
w  projekcie  organizacji  robót.  Muszą  one  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą
Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca
jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
7. Kontrola jakości robót
7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie  z  programem  zapewnienia  jakości  omówionym  w  pkt.  2.3.5.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może
zażądać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi  w projekcie  wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach technicznych.  Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach
technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  brak  jest  wyraźnych  przepisów
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy świadectwa stwierdzające,  że
wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych
metod pobierania próbek,  opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Zarządzający realizacją
umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie
wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte
lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych
przez  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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7.3   Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań,  wykonawca powiadomi  zarządzającego realizacją  umowy o rodzaju,  miejscu i  terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy pisemne  informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  na  tyle
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów. 

Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  raportów  
z  wynikami badań jak  najszybciej,  nie później  jednak niż w terminie  określonym w programie
zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych
materiałów  
z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez
wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są
niewiarygodne,  to poleci  on wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia

dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej
cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
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dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.
8. Obmiary robót

Prowadzenie  obmiarów  robót  jest  niezbędne  tylko  dla  umów  obmiarowych  (typ  A)  
i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza
się  jedynie  do  szacunkowego  określenia  zaawansowania  robót  dla  potrzeb  wystawienia
przejściowej faktury
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w projekcie  wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót
wchodzącym  
w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót  lub gdzie  indziej  w szczegółowych specyfikacjach technicznych  nie zwalnia
wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi
punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii  osiowej. Jeżeli szczegółowe
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą
wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją
umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót. 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym
w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  Wykonawcę  i  Zamawiającym.  Obmiary  będą  także
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, jednak przed zakryciem.

Roboty  pomiarowe do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane w sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami.
9. Odbiory robót 

Zasady odbiorów określa umowa. W zależności od typu umowy i sposobu finansowania
wymagane  są  odpowiednie  dokumenty  jakie  należy  każdorazowo  przygotować  dla  uzyskania
potwierdzenia należności i jej wypłaty. 
9.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
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c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  
o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami
9.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.
9.4. Odbiór ostateczny robót
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.1.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  toku  odbioru
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających  i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i
robót poprawkowych.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  dokumenty  wymagane  przez
Zamawiającego w zależności od zakresu robót:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy

• specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne)

• recepty i ustalenia technologiczne
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
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• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 9.4.
10. Podstawy płatności
10.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych,
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt  dostosowania się do wymagań warunków umowy i  wymagań ogólnych obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu

b) opłaty/dzierżawy terenu
c) przygotowanie terenu
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. Przepisy związane
11.1.   Normy i normatywy

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  
i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów
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lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone Wszystkie najważniejsze przepisy i normy
dotyczące danego asortymentu  robót  są wyszczególnione  w punkcie 10  każdej  szczegółowej
specyfikacji technicznej.
11.2    Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  w jakiejkolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:

• Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  
z późniejszymi zmianami

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

• Ustawa Prawo geodezyjne i  kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.  (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

• Rozporządzenie  Ministra infrastruktury z dnia  2  września 2004 r.  w sprawie określenia
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Obowiązują  wszystkie  Polskie  Normy PN (EN-PN)  lub odpowiednie  normy krajów UE  
w zakresie  przyjętym przez polskie prawodawstwo, związane z robotami w zakresie materiałów 
i  wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli jakości i  odbioru
wraz ze związanymi z  nimi normami branżowymi, zakładowymi. Każdorazowo należy sprawdzić
aktualność norm.

Obowiązują wszystkie atesty, instrukcje i  aprobaty techniczne ITB w zakresie przyjętym
przez polskie prawodawstwo, związane z robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych,
składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli jakości i odbioru wraz ze związanymi z nimi
normami branżowymi, zakładowymi. Każdorazowo należy sprawdzić aktualność atestów, instrukcji 
i aprobat technicznych ITB.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy   
o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych  wymaganych
świadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenów rewaloryzowanego parku włoskiego  
w Jezioranach. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1. 1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  robót  rozbiórkowych  związanych  z  rozbiórkami  i  demontażem,  
a w szczególności:

a) oznakowanie terenu robót
b) wykonanie rozbiórki schodów 
c) wykonanie rozbiórki dobudówki

d) wykonanie rozbiórki nawierzchni z betonu

e) demontaż ogrodzenia
f) oczyszczenie miejsca robót z odwiezieniem gruzu poza plac budowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z przywołanymi normami  oraz z  określeniami
podanymi w części ogólnej (OST).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w części ogólnej (OST).
1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska zawarte są w części ogólnej (OST).
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Ogólne wymagania dotyczące BHP zawarte są w części ogólnej (OST).
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  zastosowanych  materiałów  zawarte  są  w  części  ogólnej.  
W kalkulacji należy przewidzieć materiały niezbędne do wykonania konstrukcji zabezpieczającej
grunt  przed  przedostaniem  się  do  niego  gruzu  i  innych  zanieczyszczeń  oraz  zabezpieczenie
istniejącego terenu.
2.2 Wymagania szczegółowe
Nie dotyczy
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów
Nie dotyczy.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części ogólnej (OST). Do wykonania robót
związanych z rozbiórką wskazanych elementów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej,
lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego: samochody ciężarowe, ciągniki,  zrywarki,  młoty
pneumatyczne, piły mechaniczne albo narzędzia ręczne, koparki lub ładowarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w części ogólnej (OST).
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
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Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportowymi  zaakceptowanymi  przez  Zamawiającego.  Wybór  środków  transportowych  oraz
metod transportu powinien być dostosowany do kategorii (materiału), jego objętości, technologii
odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do przewozu na wysypisko i do
utylizacji.  Pozostawia  się  Wykonawcy  możliwość  wariantowego  określenia  środków transportu
gruzu oraz załadunku i wyładunku na wysypisku w odległości do 10 km. Zwiększenie odległości
transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
5. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Roboty  rozbiórkowe  elementów  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów,
zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe
można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony  w  SST  lub  przez
Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane
bez  powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością
Wykonawcy,  powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy  
i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Wykopy
powstałe  po  rozbiórce,  powinny  być  tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności  należy
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych
Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości zawarte są w części ogólnej (OST). Kontrola jakości
robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  zawarte  są  w  części  ogólnej  ST.  Jednostką
obmiarową robót związanych z rozbiórką ogrodzenia jest mb (metr bieżący), schodów terenowych 
i  nawierzchni  betonowej  m2 (metr  kwadratowy),  dla  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów
betonowych i ceglanych jest m3 (metr sześcienny).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w części ogólnej (OST).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne podane zostały w części ogólnej (OST). Cena wykonania robót dla rozbiórki
warstw  obejmuje:  wyznaczenie  powierzchni  przeznaczonej  do  rozbiórki,  rozkucie  i  zerwanie,
załadunek  i  wywiezienie  materiałów  z  rozbiórki  i  demontażu,  wyrównanie  podłoża  
i uporządkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty odniesienia – dokumentacja:
Dokumentacja  projektowa  opracowana  przez:  Wnętrza  i  ogrody  Amaltea  Alicja  Łotysz-
Pogorzelska, będąca podstawą do realizacji inwestycji.
Dokumenty odniesienia –  akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte są w części ogólnej (OST).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYCINKA DRZEW, KARCZOWANIE PNI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robot  związanych  z  wycinką  drzew  i  karczowaniem  pni  związanych  
z zagospodarowaniem terenów rewaloryzowanego parku włoskiego w Jezioranach. 
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robot  związanych  
z wycinką drzew i karczowaniem pni, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
1.3. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w OST.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wycinki drzew i karczowania pni
Do wykonywania robot związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:

• piły mechaniczne
• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia
• spycharki
• koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem

drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni
Roboty  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzewów  obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren wskazany w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i pni. Zgoda na
prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Roślinność istniejąca w zakresie opracowania, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę  zabezpieczona  przed uszkodzeniem.  Jeżeli  roślinność,  która  ma być  zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i pni
Pnie drzew znajdujące się w obrębie robot ziemnych, powinny być wykarczowane.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
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Sposób zniszczenia  pozostałości  po usuniętej  roślinności  powinien być zgodny z  ustaleniami  
i  wskazaniami  Inżyniera.  Dopuszcza  się  przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną  za  pomocą
specjalistycznego  sprzętu,  a  sposób  wykonania  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta
sprzętu. Dopuszcza się wykorzystanie gałęzi do umocnienia skarpy. Nieużyteczne pozostałości po
przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie  jakości  robot  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robot związanych z usunięciem drzew i pni jest:  dla drzew i pni – sztuka,
dla krzewów m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi  robot  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie  dołów  po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

• wycięcie drzew i krzewów, wykarczowanie pni
• wywiezienie  pni,  karpiny  i  gałęzi  poza  teren  budowy  lub  przerobienie  gałęzi  na  korę

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu lub wykorzystanie
do umocnienia skarpy

• zasypanie dołów
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  robotami  ziemnymi  związane  z  zagospodarowaniem  terenów
rewaloryzowanego parku włoskiego w Jezioranach. 
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1. 1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót ziemnych związanych z realizacją zadania pn: projekt parku miejskiego –
rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska podano w OST.
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Ogólne wymagania dotyczące BHP podano w OST.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w OST.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Nie dotyczy
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Nie dotyczy
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  
z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.
Dopuszcza  się  stosowanie  następujących  bezpiecznych  nachyleń  skarp:  w  gruntach  sypkich
(piaski)  o nachyleniu 1:1,5.  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być
stosowane następujące zabezpieczenia: w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu
na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów 
i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych;
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń; stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od
występowania  niekorzystnych  czynników.  Dopuszczalne  odchyłki  w  wykonywaniu  wykopów
wynoszą 10 cm. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
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W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  należy  porozumieć  się  
z  Zamawiającym  celem  podjęcia  odpowiednich  decyzji.  Koryto  pod  ławy  i  podłoże  należy
wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom na rysunku
z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane. Paliki  lub  szpilki  należy ustawiać w osi  drogi  i  w rzędach równoległych do osi.
Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do
wytyczenia  robót  w  odstępach  dostosowanych  do  wymiarów  wykopów.  Rodzaj  sprzętu,  
a  w szczególności  jego moc należy  dostosować do rodzaju gruntu,  w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robot o małym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania  koryta  powinien  być  wbudowany  w  nasyp  lub  odwieziony  na  odkład  w  miejsce
wskazane  przez  Inżyniera.  Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być
oczyszczone  ze  wszelkich  zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują
zaniżenia  poziomu w podłożu  przewidzianym do profilowania,  Wykonawca powinien spulchnić
podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia. Do
profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w
robotach  ziemnych  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Bezpośrednio  po
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i
zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robot związanych
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi
natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to
do  układania  kolejnej  warstwy  można  przystąpić  dopiero  po  jego  naturalnym  osuszeniu.  Po
osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny
koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją,  prawidłowość  wytyczenia  robót  w  terenie;
przygotowanie  terenu;  rodzaj  i  stan  gruntu  w  podłożu;  wymiary  wykopów;  zabezpieczenie  
i odwodnienie wykopów.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką  obmiarową  robót  związanych  z  wykopami  jest  –  m3  (metr  sześcienny),  dla  robót
związanych z profilowaniem podłoża jest – m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Wszystkie roboty związane z wykopami podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne podano w OST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

25



Dokumenty odniesienia – dokumentacja:
Dokumentacja  projektowa  opracowana  przez:  Wnętrza  i  ogrody  Amaltea  Alicja  Łotysz-
Pogorzelska, będąca podstawą do realizacji inwestycji.
Dokumenty odniesienia –  akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte są w części ogólnej ST.
Normy:
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  nawierzchni  z  elementów
prefabrykowanych dla projektu: „Rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  
z  wykonaniem  nawierzchni  z  elementów  prefabrykowanych,  stosowanych  w  budownictwie
drogowym, pełniących rolę nawierzchni  parkingów  związanych z realizacją zadania pn:  projekt
parku miejskiego – rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych objętych
niniejszą SST, są:

• płyta ażurowa betonowa 40x60x8cm
• krawężniki granitowe 30x8cm
• piasek na podsypkę i do zamulania spoin
• mieszanka piaskowa na podsypce
• humus
• nasiona traw
• woda.

2.3. Elementy betonowe
Prefabrykowane betonowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji projektowej.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  podaje  szczegółów  dotyczących  kształtu  i  rozwiązań
technicznych  płyt,  wówczas  Wykonawca  proponuje  typ  płyty,  przedstawiając  go  do  aprobaty
Inżyniera. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki.

a) kształt  i  wymiary  powinny  być  zgodne  z  deklarowanymi  przez  producenta,  
 z dopuszczalnymi odchyleniami od wymiarów: długość i szerokość  3,0 mm grubość  5,0

mm
b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: - 50 MPa dla klasy „50” - 35 MPa,

dla klasy „35”

c) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania probek w 3 % roztworze NaCl
lub  50  cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  metodą  zwykłą,  powinny  być  spełnione
jednocześnie następujące warunki:
-  próbki  nie  powinny  wykazywać  pęknięć  i  zarysowań  powierzchni  licowych
-   łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5 % masy próbek nie zamrażanych
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d) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno
być większe niż 20 %,nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5 %,ścieralność, sprawdzana
na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości

e) 3,5  mm,  dla  klasy  „50”,4,5  mm,  dla  klasy  „35”,szorstkość,  określona  wskaźnikiem
szorstkości  SRT  (Skid  Resistance  Tester)  powierzchni  licowej  górnej,  sprawdzona
wahadłem  angielskim,  powinna  wynosić  nie  mniej  niż  50  jednostek  SRT,wygląd
zewnętrzny:  powierzchnie  elementów nie  powinny  mieć  rys,  pęknięć  i  ubytków betonu,
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny
być jednorodne. 

Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią
jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet.
2.4. Składowanie
Elementy  betonowe i  granitowe  zaleca  się  składować na paletach;  mogą być  składowane  na
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym.
2.5. Piasek
Piasek do wypełniania spoin:

• piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gat. 2 lub 3
• piasek łamany (0,075÷) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał

(0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112.
Składowanie  piasku  powinno  być  zorganizowane  w  sposób  chroniący  go  przed
zanieczyszczeniem, przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.
2.6. Podsypka piaskowa
Na  podsypkę  piaskową  pod  nawierzchnię  przewiduje  się  piasek  0/2.  Piasek  winien  spełniać
wymaganie  dla  gatunku  1  wg PN-B-11113:1996.  Należy  użyć  cementu  powszechnego  użytku
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997. Składowanie cementu powinno być zgodnie z BN-
88/6731-08.
2.7. Humus
Ziemia  urodzajna  powinna  zawierać  co  najmniej  2%  części  organicznych.  Ziemia  urodzajna
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń
obcych.
2.8. Nasiona traw
Nasiona  traw w postaci  gotowej  mieszanki  z  nasion  określonych gatunków zaakceptowanych
przez Inwestora. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.9. Woda
Woda powinna być odmiany „1” zgodnie z PN-EN 1008.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z elementów betonowych
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w ST, PZT lub projekcie organizacji Robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport elementów betonowych 
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Płyty  ażurowe  i  krawężniki  granitowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.
Elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed przemieszczaniem się  i  uszkodzeniami  w  czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż
1/3 wysokości tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST.
5.2. Przygotowanie podłoża i koryta
Koryto pod nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
5.3. Wykonanie podsypki
Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z kruszywa odpowiadającego wymaganiom
punktu 2 niniejszej SST.
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
5.4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podstawowe czynności:

• wykonanie podbudowy
• wykonania obramowania (obrzeża)
• przygotowanie podsypki
• ułożenie płyt z ubiciem
• wypełnienie spoin piaskiem
• wypełnienie otworów humusem i obsianie trawą
• pielęgnacja nawierzchni placu.

Inne  rodzaje  podbudowy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm,  wytycznych  IBDiM  lub
indywidualnie opracowanym ST, zaakceptowanym przez Inwestora. 
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Krawężniki i obrzeża powinny być ustawione przed przystąpieniem do układania nawierzchni. 
5.6. Układanie nawierzchni z elementów betonowych
5.6.1. Ustalania kształtu, wymiaru i koloru elementów betonowych
Kształt,  wymiary,  barwa i  inne  cechy  charakterystyczne  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową. 
5.6.2. Warunki atmosferyczne
Nawierzchnię  na podsypce  cementowo –  piaskowej  zaleca  się  wykonywać przy  temperaturze
otoczenia nie niższej niż +5°C.
5.6.3. Ułożenie nawierzchni
Warstwa nawierzchni powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie  robót  zaleca  się stosować płyty  dostarczone w tej  samej  partii  materiału,  w której
niedopuszczalne są rożne odcienie wybranego koloru.
Układanie płyt i obrzeży można wykonywać ręcznie lub mechanicznie
5.6.4. Ubicie nawierzchni
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z  tworzywa sztucznego.  Do ubicia  nawierzchni  nie wolno używać walca.  Ubijanie  nawierzchni
należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w  kierunku
poprzecznym kształtek.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe
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5.6.5. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi elementami  betonowymi powinna wynosić  od 3mm do
5mm.  Po  ułożeni  nawierzchni,  spoiny  należy  wypełnić  piaskiem,  spełniającym wymagania  ST.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho  lub,  po  obfitym  polaniu  wodą,  wmieceniu  papki  piaskowej  szczotkami  względnie
rozgarniaczkami z piórkami gumowymi.
5.6.6. Pielęgnacja
Nawierzchnię na podsypce piaskowej po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku
o grubości od 3 do 4 cm i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 2 do 3
tygodni (w zależności od temperatury otoczenia) nawierzchnię należy oczyścić i można oddać do
użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Kontrola przygotowania podłoża
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w SST
6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z:
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego
profilu - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w SST.
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt betonowych
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchyłek - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w SST.
6.5. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST  powinny  zostać
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  elementów
betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inwestora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
• oznakowanie robot
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• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta
• zakup i dostarczenie materiałów
• wykonanie podsypki piaskowej
• ułożenie i ubicie elementów betonowych
• wypełnienie spoin
• wypełnienie otworów wraz z obsianiem trawą
• pielęgnację nawierzchni
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
• uporządkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty odniesienia – dokumentacja:
Dokumentacja  projektowa  opracowana  przez:  Wnętrza  i  ogrody  Amaltea  Alicja  Łotysz-
Pogorzelska, będąca podstawą do realizacji inwestycji.
Dokumenty odniesienia –  akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte są w części ogólnej ST.
Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni  drogowych;

piasek

3. PN-EN  197-1  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu

6. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek Badanie wskaźnika piaskowego

7. BN—68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robot związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w związku z realizacją
przedsięwzięcia pn.: Rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robot  związanych  
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki brukowej betonowej standardowej grubości 8cm
Behaton, Holland, szarej lub materiałem równoważnym na podsypce cementowo-piaskowej.
Zakres robot – fragment nawierzchni drogi dojazdowej. 
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2.  Krawężnik  -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż
1,0m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4.  Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5.  Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.6.  Szczelina  dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia zgodne z OST.
1.5. Ogólne wymagania robót
Ogólne wymagania robót podano w OST.
2. MATERIAŁY
2.1. Betonowa kostka brukowa
2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu
producenta:
1. odmianę:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubości min. 4 mm,
2. barwę:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: grubość 80mm
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały  wykonanie  warstwy  o  szerokości  1,0  m  lub  1,5  m  bez  konieczności  przecinania
elementów  w  trakcie  ich  wbudowywania  w  nawierzchnię.  Kostki  mogą  być  produkowane  
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z  wypustkami  dystansowymi  na  powierzchniach  bocznych  oraz  z  ukosowanymi  krawędziami
górnymi.
2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica  1.  Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowej,  ustalone  w  PN-EN  1338  [2]  do
stosowania

    na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach
mrozu
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Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%.
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec
kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].
Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nie  może  odbarwiać  kostek).  Zaleca  się
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek
chromu,  tlenek  tytanu,  tlenek  kobaltowo-glinowy  (nie  należy  stosować  do  barwienia:  sadz  
i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek
w  początkowym  okresie  eksploatacji.  Powstają  one  w  wyniku  naturalnych  procesów
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.1.3. Składowanie kostek
Kostkę  zaleca  się  pakować  na  paletach.  Palety  z  kostką  mogą  być  składowane  na  otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  nie  ustala  inaczej,  to  należy  stosować  następujące
materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
− piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4)
mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-
1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112,
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b)
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
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−  do  wypełnienia  górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  drogowe  zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych
−  do  wypełnienia  dolnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  wilgotną  mieszankę
cementowo-piaskową 1:8  z  materiałów spełniających  wymagania  wg 2.3  b)  lub  inny  materiał
zaakceptowany przez Inwestora
f) do wypełniania spoin odwadniających grys 2/8 mm.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i  dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu  kruszywa  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
2.3. Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa, ST nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
można stosować:
a) obrzeża granitowe;
b) krawężnik granitowy.
Krawężniki  i  obrzeża mogą  być  przechowywane na  składowiskach otwartych,  posegregowane
według  typów,  rodzajów,  odmian  i  wielkości.  Należy  układać  je  z  zastosowaniem podkładek  
i przekładek drewnianych.
2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały  do  podbudowy,  ustalonej  w  dokumentacji  projektowej,  powinny  odpowiadać
wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inwestora.
3.  SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka 
i  chwytaka sterowanego hydraulicznie,  służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich  ułożenia;  urządzenie  to,  po skończonym układaniu kostek,  można wykorzystać do
wmiatania piasku w szczeliny,  zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  Do przycinania kostek
można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania
nawierzchni  z  kostki  należy  stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną
elastomerową, chroniące kostki  przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. Sprzęt do wykonania
koryta,  podbudowy  i  podsypki  powinien  odpowiadać  wymaganiom  właściwych  ST  lub  innym
dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym
przez  Inwestora.  Do  wytwarzania  podsypki  cementowo-piaskowej  i  zapraw  należy  stosować
betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  na  paletach  –  dowolnymi  środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i  uszkodzeniem.
Jako  środki  transportu  wewnątrzzakładowego kostek  na środki  transportu zewnętrznego mogą
służyć wózki  widłowe, którymi  można dokonać załadunku palet.  Do załadunku palet  na środki
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. Palety transportowe powinny być
spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,  zabezpieczającymi kostki  przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości
i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby
palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym

35



w dźwig do za- i  rozładunku. Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportowymi.  Krawężniki  betonowe  należy  układać  w  pozycji  pionowej  z  nachyleniem  
w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością  
w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
 i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu,
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
- przed rozpyleniem. Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Zalewę  lub  masy  uszczelniające  do  szczelin  dylatacyjnych  można  transportować  dowolnymi
środkami transportu  w fabrycznie  zamkniętych pojemnikach  lub opakowaniach,  chroniących je
przed  zanieczyszczeniem.  Materiały  do  podbudowy  powinny  być  przewożone  w  sposób
odpowiadający wymaganiom właściwej ST.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podłoże
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed
nadmiernym  zawilgoceniem  i  ujemnymi  skutkami  przemarzania,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową.
5.2. Podłoże i koryto
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST.
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
5.3.  Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST.
Konstrukcja  nawierzchni  może  obejmować  ułożenie  warstwy  ścieralnej  z  betonowej  kostki
brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku
piaskowym WP ≥ 35 wg BN-64/8931-01.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie podbudowy
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków)
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej
4. ułożenie kostek z ubiciem
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż
nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia
szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawężniki i  obrzeża należy ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed  ich  ustawieniem,  pożądane  jest  ułożenie  pojedynczego  rzędu  kostek  w  celu  ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po
zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np.
ręcznymi)  lub  zagęszczarkami  wibracyjnymi  w  stanie  wilgotności  optymalnej.  Podsypkę
cementowo-piaskową stosuje  się  z  zasady  przy  występowaniu  podbudowy pod  nawierzchnią  
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela
się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
− współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie
nawierzchni  z  kostek  od  3  do  4m.  Rozścielona  podsypka  powinna  być  wyprofilowana  
i  zagęszczona  w  stanie  wilgotnym,  lekkimi  walcami  (np.  ręcznymi)  lub  zagęszczarkami
wibracyjnymi.  Jeśli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po
zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej  ilości,  aby woda zwilżyła całą grubość
podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około
20m.  Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone  przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt,  wymiary,  barwę  i  inne  cechy  charakterystyczne  kostek  powinny  być  zgodne  
z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca
przedkłada  odpowiednie  propozycje  do  zaakceptowania  Inwestorowi.  Przed  ostatecznym
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i  wytworni kostek, Inwestor może polecić
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  należy  wykonywać  przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami
ze  słomy,  papą  itp.).  Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  należy  wykonywać  w  dodatnich
temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,  
w której  niedopuszczalne  są rożne odcienie wybranego koloru kostki.  Układanie kostki  można
wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  Układanie ręczne zaleca się  wykonywać na mniejszych
powierzchniach,  zwłaszcza  skomplikowanych  pod  względem  kształtu  lub  wymagających
kompozycji  kolorystycznej  układanych  deseni  oraz  rożnych  wymiarów  i  kształtów  kostek.
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazow
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3
mm  do  10  mm  powyżej  korytek  ściekowych  (ścieków).  Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy
krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe  wykończeniowe  
w  postaci  tzw.  polówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio
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fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia
się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie
około  półmetrowym pasem nawierzchni  na podsypce piaskowej  w celu  wytworzenia oporu dla
ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robot,  prowizorycznie  ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z  tworzywa sztucznego.  Do ubicia  nawierzchni  nie wolno używać walca.  Ubijanie  nawierzchni
należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w  kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 do 5 mm.  
W  przypadku  stosowania  prostopadłościennych  kostek  brukowych  zaleca  się  aby  osie  spoin
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego
kąta  prostego  pomiędzy  spoinami  miał  kierunek  odwrotny  do  kierunku  spadku  podłużnego
nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho  lub,  po  obfitym  polaniu  wodą  -  wmieceniu  papki  piaskowej  szczotkami  względnie
rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą  płynność.  Spoiny  można  wypełnić  przez  rozlanie  zaprawy  na  nawierzchnię  
i  nagarnianie  jej  w  szczeliny  szczotkami  lub  rozgarniaczkami  z  piórami  gumowymi.  Przed
rozpoczęciem  zalewania  kostka  powinna  być  oczyszczona  i  dobrze  zwilżona  wodą.  Zalewa
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny  dylatacyjne,  wkładając  zwinięte  paski  papy,  zwitki  z  worków  po  cemencie  itp.  Po
wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nawierzchnię  należy  starannie  oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z rożnymi deseniami układania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową,  należy  przewidzieć  wykonanie  szczelin  dylatacyjnych  w  odległościach
zgodnych z  dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż  co 8 m.  Szerokość
szczelin
dylatacyjnych  powinna  umożliwiać  przejęcie  przez  nie  przemieszczeń  wywołanych  wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te
powinny  być  wypełnione  trwale  zalewami  i  masami  określonymi  w  pkcie  2.3  e).Szczeliny
dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w ktorych występuje zmiana
sztywności  podłoża  (np.  nad  przepustami,  przy  przyczółkach  mostowych,  nad  szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż
jezdni.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
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Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-
piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0
cm  i  utrzymywać  ją  w  stanie  wilgotnym  przez  7  do  10  dni.  Po  upływie  od  2  tygodni  (przy
temperaturze  średniej  otoczenia  nie  niższej  niż  15oC)  do  3  tygodni  (w  porze  chłodniejszej)
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
−  certyfikat  zgodności  lub deklarację zgodności  dostawcy oraz ewentualne  wyniki  badań  cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inwestora,
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiałów
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników,
obrzeży),
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą
wątpliwości Inwestora.
6.2. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poszczególnego rodzaju 
z betonowej kostki brukowej.  Jednostki obmiarowe robot towarzyszących budowie nawierzchni  
z  betonowej  kostki  brukowej  (podbudowa,  obramowanie  itp.)  są  ustalone  w  odpowiednich
punktach ST. 
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta
• ewentualnie wykonanie podbudowy
• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię
• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementów rozliczeniowych).
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota
ryczałtowa pozycji Kosztorysu Ofertowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej  
i w Dokumentacji Projektowej.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
• oznakowanie robot
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta
• dostarczenie materiałów i sprzętu
• wykonanie podsypki
• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek
• ułożenie i ubicie kostek
• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni (piasek oraz grys 2/8)
• pielęgnację nawierzchni
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
• odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robot określonych niniejszą ST obejmuje:

• roboty  tymczasowe,  które  są potrzebne  do wykonania  robot  podstawowych,  ale  nie  są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty odniesienia – dokumentacja:
Dokumentacja  projektowa  opracowana  przez:  Wnętrza  i  ogrody  Amaltea  Alicja  Łotysz-
Pogorzelska, będąca podstawą do realizacji inwestycji.
Dokumenty odniesienia –  akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte są w części ogólnej ST.
Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące
cementu powszechnego użytku
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2.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni  drogowych;

piasek

5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
NAWIERZCHNIA MINERALNA HANSEGRAND® lub równoważna

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru robót  związanych  
z wykonaniem:

• nawierzchnia  wg  technologii  HanseMineral  lub  równoważnej  –  warstwa  dynamiczna
0/16mm gr. 5 cm

• nawierzchnia wg technologii HanseGrand lub równoważnej – nawierzchnia 0/8mm gr. 3 cm
1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST dotyczą  wykonania  warstwy  Nawierzchni  gr.  5+3  cm  wg
zaleceń Producenta zgodnie z częścią rysunkową projektu.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów:

Określenie przepuszczalności wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2., załącznik
3):
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Określenie  wytrzymałości  powierzchni  na ścinanie  (metoda  badania  wg DIN 18  035-5,  rozdz.
5.2.3.):

Uwaga:
Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może
zostać  odmieszana  (ulec  rozkładowi).  Dlatego  nie  należy  wstrząsać,  tylko  odwalcowywać.  
W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych
powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego. 
Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona
jest do wilgotności ziemi i charakteryzują się wysoką jakością. Nawierzchnię można wykonać przy
pomocy  układarki,  belki  profilującej,  piaskarki  bądź  ręcznie.  Pochylenie  podłużne  drogi  
z  Nawierzchnią  może  w  zasadzie  wynosić  dwukrotność  pochylenia  poprzecznego.  Dla
wyjaśnienia:  pochylenie  podłużne  10%  powinno  mieć  pochylenie  poprzeczne  5%.  Od  3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil  daszkowy. Warstwa wierzchnia
Nawierzchni  ubijana  jest  statycznie  przy  użyciu  dostatecznie  ciężkiego  walca.  Do  mniejszych
powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy
lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.  
W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu
wskazane  jest  chodzenie  bądź  jeżdżenie  po  warstwie  wierzchniej.  Ewentualne  uszkodzenia
będące  wynikiem  wandalizmu  należy  zagrabić  oraz  ponownie  ubić  nawierzchnię.  Ostateczne
ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce –
deszcz – słońce itd.) Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej
do temperatury zamarzania.
Materiały do wykonania warstwy:
Opis produktu:
Nawierzchnia jest  przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei  w parkach,  cmentarzy,  placów
zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.
Składniki:
Nawierzchnia  składa  się  z  czystego materiału  budowlanego z  wysokogatunkowych surowców,
takich  jak:  łupki  wysokogórskie,  specjalny  wiążący  żwir  i  kamień  naturalny.  Nawierzchnia  jest
całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.
Właściwości:
Nawierzchnia  nie  kruszy  i  nie  pyli  się,  jest  odporny  na  działanie  zewnętrznych  warunków
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie
brudzący. Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.
Dane techniczne:
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.
Wskazówki eksploatacyjne:
Nawierzchnia jest osadzany na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 %
(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej). Ciągi piesze o nawierzchni wykonać
z tworzywa mineralnego, wodoprzepuszczalnego, naturalnie stabilizowanego gr. 3,0cm układana
na warstwie dynamicznej gr. 5cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 12cm.
Mineralna warstwa dynamiczna –  między warstwą nośną a nawierzchnią,  zamykająca lukę  
w stopniowaniu ziarnistości od warstwy nośnej do warstwy nawierzchniowej. Materiał stabilny pod
kątem ziarnistości, odporny na warunki atmosferyczne i łatwy w obróbce, o wysokiej wytrzymałość
na  ścinanie  połączoną  z  dobrym  odprowadzaniem  wody.  Wielkości  ziaren  0-8  lub  0-16mm.
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Zagęszczenie według metody Proctora 2,099 g/cm3. Warstwa o grubości 5-6 cm zagęszczona
dynamicznie. Spadek warstwy wynosi 2%.
Mineralna warstwa wierzchnia – materiał mineralny wykonany z wysokogatunkowych surowców,
takich jak: kamień naturalny,  łupki  wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcze wiążące.  Materiał
odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, nie kruszy się i nie pyli, łatwy  
w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i  jest niebrudzący. Dostosowany na
powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.
Grubość ziarna od 0 do 8mm, waga: 2 tony/m3. Zagęszczenie według metody Proctora wynosi
2,099g/cm3.Osadzany na głębokość 3 - 4 cm. Nachylenie powierzchni wynosi 2 %.
Wskazówki dotyczące pielęgnacji
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:

• poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm
• nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować.

Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego
użytkowania dwa razy w roku:

• lekkie poluzowanie za pomocą grabi
• w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni;  materiał  powinien mieć niewielką

wilgotność
• powierzchnię przewalcować
• na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni mineralnej
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  nawierzchni  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

• koparek i ładowarek
• spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania
• przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do

dozowania wody
• walców statycznych lekkich i średnich.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2 Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót,  uwzględniające warunki  w jakich wykonywana będzie  nawierzchnia.  Warunki  wykonania
zgodnie z wytycznymi Producenta.
5.2. Przekroje i zakres wykonania robót
Przekroje zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót,  uwzględniające warunki  w jakich wykonywana będzie  nawierzchnia.  Warunki  wykonania
zgodnie z wytycznymi Producenta.

a) Dostarczyć warstwę dynamiczną (HanseMineral 0/16 mm lub równoważna o nie gorszych
parametrach) według normy DIN 18035-5 i  wbudować, grubość warstwy równa 5 cm w
stanie zagęszczonym, wraz z dopasowaniem do krawędzi. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o
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długości  4  m;  odchyłka  od  wysokości  nominalnej:  +/-  1  cm.  Wbudowanie  za  pomocą
lekkiego  urządzenia  do  wykonywania  nawierzchni,  sterowanego  laserem  lub  na
podczerwień.  Przed  wtórnym  zagęszczeniem  powierzchnię  należy  nawodnić.  Wtórne
zagęszczenie musi odbyć się dynamicznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95.

b) Dostarczyć warstwę wierzchnią ścieżki z HanseGrand według FLL (Raport specjalistyczny
dotyczący  planowania,  budowy  i  utrzymania  dróg  gruntowych)  i  wbudować,  grubość
wbudowania: 3 cm, w stanie zagęszczonym. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m,
odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s.
Wytrzymałość na ścinanie powierzchni = 50 kN/m2 .  Wbudowanie za pomocą lekkiego
urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed
wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć
się statycznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95.

c) Wykonać  pielęgnację  wykańczającą  według  normy  DIN  18035-5.  Z  reguły  wystarczają
następujące czynności do uzyskania stanu gotowości do odbioru:

• nawadnianie, tak że nawierzchnia na zmianę przesiąknięta jest wodą i następnie wysycha
na całej powierzchni

• w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby musi być na zmianę walcowana na krzyż,
przy czym należy unikać ścinania i przesuwania się materiału wierzchniego

• wyrównanie (wykonanie płaskiej powierzchni). Należy przy tym unikać przemieszczania się
materiału wierzchniego.

Pielęgnację  wykańczającą  należy  tak  długo  powtarzać,  aż  uzyskana  zostanie  wymagana
wytrzymałość na ścinanie. Z reguły, w zależności od warunków atmosferycznych 3 – 5 tygodni.
Wszystkie ww. prace należy skalkulować jako cenę całkowitą za 1 m2 .
6. KONTROLA JAKOŚCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA
6.1.  Badanie właściwości materiałów
Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z wymaganiami
Producenta.
6.2. Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki
Sprawdzanie prawidłowości  zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności  z  przyjętymi
założeniami.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania  cech  geometrycznych  wykonywanej  warstwy  polega  na  ciągłej  kontroli  zgodności  
z wymaganiami.
6.4.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego wykonywanej  warstwy polega na  ciągłej  ocenie wizualnej
powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami.
6.5 Pomiar grubości
Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy.
6.6. Pomiar szerokości
Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min
1 raz na 10 m.
6.7. Pomiar równości
Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy
użyciu planografu według BN-68/8931-04 dla każdego pasa ruchu. Sprawdzenie równości warstwy
wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 10 m.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacja  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg  pkt.  6  dały  wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
• dostarczenie  i  rozłożenie  na  uprzednio  przygotowanym  podłożu  warstwy  materiału  

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
• wyrównanie do wymaganego profilu
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy
• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

1. PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne.
3. BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru robót  związanych  
z  wykonaniem  nawierzchni  piaskowych  placów  zabaw  do  zadania  pn.:  Rewaloryzacja  parku
włoskiego w Jezioranach.
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  
z  wykonywaniem  nawierzchni  piaszczystej  o  grubości  30  cm  w  obszarach  placu  zabaw
wskazanych  
w  projekcie  zagospodarowania  terenu  na  montaż  obiektów  małej  architektury  w  ramach
zagospodarowania terenu parku w Jezioranach. 
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.

• Nawierzchnia piaskowa – warstwa piasku o ziarnie 0,2-2mm. 
• Stabilizacja (mechaniczna, ręczna) – proces technologiczny polegający na odpowiednim

zagęszczeniu piasku o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
2.2. Rodzaje materiałów 
2.1.1. Piasek 
Materiałem  do  wykonania  nawierzchni  piaszczystej  jest  piasek  o  ziarnie  0,2-2mm,  zgodnie  
z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczę obcych
i bez domieszek gliny. 
2.1.2. Obrzeże stalowe
Materiałem do wykonania obrzeży nawierzchni  z piasku przy małym placu zabaw jest  obrzeże
stalowe,  elastyczne  z  blachy  pochodzącej  co  najmniej  w  połowie  ze  stali  recyklingowanej,
zabezpieczonej galwanicznie, powleczonej proszkowo farbami odpornymi na korozję, kolor brąz,
Ever Edge Classic lub równoważne. Montaż do gruntu szpilkami.
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe gładkie
wibracyjne lub statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do
stosowania w miejscach trudno dostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport kruszywa 
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Piasek  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  go
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  
i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę piasku stabilizowanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego
zgodnie ze sztuką budowlaną.
5.3. Nawierzchnia piaskowa
Przewidywana  wg  Dokumentacji  Projektowej  grubość  warstwy  piasku  wynosi  30  cm.  Piasek
powinien być rozkładany w warstwach grubości takiej, aby ostateczna grubość każdej warstwy po
zagęszczeniu  była  równa  15  cm.  Wskaźnik  zagęszczenia  dna  wykonanego  koryta  powinien
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.4. Obrzeże stalowe
Obrzeża należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonego do
wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badan  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  akceptacji
materiałów.  Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robot i jakość użytych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
6.3. Badania w czasie robót 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia. Kontrole zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń Inspektora nadzoru. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:

• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu
• dziennika budowy.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zapewniające
jej poprawne wykonanie określi Inspektor nadzoru. 
6.4.1. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie mogą się różnić od wymiarów projektowanych o więcej niż ±5 cm. 
6.4.2. Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±5%. 
6.4.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonana nawierzchnia 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy. 
Wszystkie  powierzchnie  nawierzchni,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  określonych  
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej
10  cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewłaściwe wymiary nawierzchni (wykazujące większe
odchylenia od określonych w punkcie 6.2) należy skorygować. 
6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola  polega  na  ocenie  wizualnej  jakości  wykonania  robot  i  ich  zgodności  z  ST  oraz  na
sprawdzeniu świadectwa jakości wyrobu.
Badania kontrolne obejmują kontrolę:

• równości nawierzchni - odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm
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• pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych
• grubości nawierzchni
• poprawnego montażu obrzeży.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i  odebranej nawierzchni z piasku.
Jednostką obmiarową obrzeży jest mb (metr bieżący).
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
Podstawa płatności zgodnie z umową podpisaną z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty odniesienia – dokumentacja:
Dokumentacja  projektowa  opracowana  przez:  Wnętrza  i  ogrody  Amaltea  Alicja  Łotysz-
Pogorzelska, będąca podstawą do realizacji inwestycji.
Dokumenty odniesienia –  akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte są w części ogólnej ST.
Normy 
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MAŁA ARCHITEKTURA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z dostawą i montażem elementów małej  architektury w ramach zadania pn.:
Rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  
z wykonaniem elementów małej architektury zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu prac według zasad niniejszej specyfikacji są:

• urządzenia zabawowe oraz wyposażenie  małej  architektury parkowej – wyroby gotowe,
fabrycznie wykończone, według zestawienia w Dokumentacji Projektowej

• elementy  małej  architektury  konieczne  do  wykonania  na  zamówienie  –  według
Dokumentacji Projektowej

2.2. Materiały do wykonania robót uzupełniających
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Jeśli dokumentacja nie stanowi inaczej do wykonania robót należy użyć następujących materiałów
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:

• beton B15
• beton B20
• stopy fundamentowe gotowe (zgodnie z instrukcją producenta)
• śruby montażowe
• piasek
• cement
• materiały pomocnie do wykonania robót uzupełniających – wg potrzeb.

2.3. Obiekty małej architektury
Obiekty  małej  architektury  (zarówno  gotowe,  jak  i  te  do  wykonania  na  zamówienie)  należy
dopasować zgodnie z Dokumentacją Projektową (rysunki i opis).
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Roboty związane z montażem małej architektury mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie
przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
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Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć
trwałych odkształceń i dostarczyć materiał zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy,  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  lub  wskazań
Inżyniera ustalić lokalizację terenu robót. 
Wszystkie urządzenia zamontować zgodnie z rysunkami lokalizacyjnymi.  
Elementy małej architektury należy montować zgodnie z zaleceniami producenta ze szczególnym
uwzględnieniem stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.
Miejsce  prac  montażowych  zabezpieczyć  przed  możliwością  przebywania  na  obszarze
prowadzenia  robót  osób  niepowołanych.  Wykopy  pod  fundamenty  powinny  znajdować  się  
w  miejscach  wg  wytycznych  producenta.  Wykonanie  oraz  montażu  fundamentów  równie  wg
wytycznych producenta. Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce
zabudowy  (po  prawidłowo  wykonanym  fundamentowaniu)  urządzeń  dokonać  w  gruncie  na
prefabrykowanych lub monolitycznych fundamentach żelbetowych zgodnie ze ścisłymi wytycznymi
producenta  urządzeń  i  normami.  Podczas  prac  stosować  sie  do  instrukcji  montażu  danego
urządzenia.
5.3. Roboty uzupełniające
Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej należy wykonać następujące roboty uzupełniające:

• fundamenty pod ławki, leżaki, kosze, stojaki, pomosty, pergole, stoliki, tablice, urządzenia
zabawowe i inne konieczne

• ewentualne inne roboty pomocnicze, wyniłe podczas wykonywania w/w robót 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  
i  powszechnego  stosowania  (aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.)

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów (łącznie z powierzchnią i wymiarami)
• sprawdzić  jakość materiałów zgodnie z  odpowiednimi  normami lub,  w przypadku braku

norm, sprawdzić zgodność z odpowiednimi aprobatami technicznymi
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru  do
akceptacji.
6.3. Odbiór wyrobów
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania materiałów i  wyrobów spełniających warunki  PN,
posiadających  potwierdzone  przez  producenta  świadectwa  jakości,  atesty  i  certyfikaty.  Odbiór
materiału  będzie  obejmował  zgodność  ze  specyfikacją  i  wystawionym  atestem.  W przypadku
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta,
materiał powinien być zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały które nie spełniają norm i wymagań
specyfikacji technicznej nie dopuszcza się do wbudowania. 
6.4. Kontrola jakości robót
Kontrola wykonania robót polega na:

• sprawdzeniu zgodności wykonania montażu małej architektury i wykonania placów zabaw
zgodnie z mapami lokalizacyjnymi
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• sprawdzeniu prawidłowości wykonania wykopów pod fundamenty i fundamentów zgodnie 
z wytycznymi producentów urządzeń

• sprawdzeniu  prawidłowości  zamontowania  elementów  małej  architektury,  elementów
zabawowych i sportowych

• sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostka obmiarowa

Ławki, leżaki, kosze, stojaki, stoły, tablice, ule, budki legowe, domki, hotele dla
owadów, tablice, stacja naprawy, linarium, zestaw zabawowy, karuzela, bujak,
huśtawka, wagon, biblioteka, pergola

sztuka

Podest widokowy, pomost edukacyjny Metr
kwadratowy

barierka/balustrad Metr bieżący

Ławki modułowe komplet

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania
elementów małej architektury obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia
prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie trwale do
podłoża urządzeń (np. stopa fundamentowa) bądź zgodnie z wymaganiami producenta danego
elementu małej architektury, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie
badań i  pomiarów kontrolnych,  uporządkowanie  miejsca prowadzonych robót  po zakończonym
montażu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty odniesienia – dokumentacja:
Dokumentacja  projektowa  opracowana  przez:  Wnętrza  i  ogrody  Amaltea  Alicja  Łotysz-
Pogorzelska, będąca podstawą do realizacji inwestycji.
Dokumenty odniesienia –  akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte są w części ogólnej ST.
Normy

1. PN-  EN  1176-1:2009  Wyposażenie  placów  zabaw  i  nawierzchnie  –  Część  1:  Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań

2. PN- EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

3. PN- EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

4. PN- EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
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5. PN- EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

6. PN- EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

7. PN- EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7:  Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

8. PN- EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy

9. PN- EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej

10. PN-  EN  1177:2009  Nawierzchnie  placów  zabaw  amortyzujące  upadki  –  Wymagania
bezpieczeństwa i metody badań

11. PN-  EN  748-2001  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  
i montażowych „małej architektur”; wytyczne instalowania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA – MONTAŻ OGRODZENIA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  ogrodzenia  w  ramach  zadania  pn.:
Rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
objętych  ogólnymi  specyfikacjami  technicznymi,  dla  poszczególnych  asortymentów  robót
związanych z wykonaniem ogrodzenia systemowego.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.
Wysokość ogrodzenia – odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia
Słupki ogrodzenia – prefabrykowane, zgodne z dokumentacją projektową
Przęsła  ogrodzenia  –  prefabrykowane,  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  z  uwzględnieniem
korekty wynikającej z obmiaru w terenie
Furtka – bramka samozamykająca, prefabrykowana, zgodna z dokumentacją projektową
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.
2.2. Ogrodzenie systemowe panelowe
Ogrodzenie  systemowe  panelowe  stosowane  do  grodzenia  przestrzeni  miejskich  (plac  zabaw,
pasieka miejska).
Dane techniczne zgodne z Dokumentacją Projektową i wskazaniami producenta
2.3. Furtka
Furtka – bramka samodomykająca –  stosowana do łączenia z systemami panelowymi.
Dane techniczne zgodne z Dokumentacją Projektową i wskazaniami producenta
2.4. Stopa fundamentowa
Stopa  do  montażu  słupków  ogrodzenia  –  prefabrykat  betonowy  –  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i wskazaniami producenta.
2.5.  Obrzeże
Stalowe  obrzeże  0,25x100xH12,5  –  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  wskazaniami
producenta. 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Montaż ślusarki aluminiowej i stalowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu
budowlanego i elektronarzędzi, taki jak: spawarka elektryczna 300 A, szlifierka kątowa z tarczami
do ciecia  i  szlifowania stali,  pędzle,  papier  ścierny,  młotek murarski,  poziomica długości  2,0m,
elektryczny młot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertła do metalu oraz podłoży ceglanych 
i betonowych, elektro-wkrętarka.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
Elementy  ogrodzenia  panelowego  (panele,  słupki  i  elementy  łączące)  oraz  elementy  obrzeża
(obrzeże, szpilki mocujące) należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materiałów
Wykonawca robót  zakupi i  przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Montażżż     ogrodzenia
Montaż paneli do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Panele na słupach za
pomocą łączników oraz śrub zabezpieczających.
Do podstawowych czynności należą:

• wykonanie dołów pod słupki z podsypką piaskową
• osadzenie fundamentów prefabrykowanych
• ustawienie słupków
• montaż paneli
• montaż furtek.

Prace wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

• zgodność wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Projektowej
• prawidłowość wykonania wykopów
• prawidłowość wykonania fundamentów słupków
• poprawność ustawienia słupków
• prawidłowość montażu paneli i furtek.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną
przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują
odstępstwa od postanowię SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST.
Jednostką obmiarową ogrodzenia i obrzeży jest mb (metr bieżący); jednostką obmiarową furtki jest
sztuka. 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor  Nadzoru  ustali  zakres  robót  poprawkowych  do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
Cena wykonania robót obejmuje:

• transport materiałów przewidzianych do wykonania robót
• prace pomiarowe i przygotowawcze
• wykonanie wykopów pod fundamenty słupków
• osadzenie fundamentów
• osadzenie słupków
• montaż paneli ogrodzeniowych
• przeprowadzenie pomiarów i badań
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty odniesienia – dokumentacja:
Dokumentacja  projektowa  opracowana  przez:  Wnętrza  i  ogrody  Amaltea  Alicja  Łotysz-
Pogorzelska, będąca podstawą do realizacji inwestycji.
Dokumenty odniesienia –  akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte są w części ogólnej ST.
Normy

1. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
2. PN-H-84019  Stal  węglowa  konstrukcyjna  wyższej  jakości  ogólnego  przeznaczenia.

Gatunki.
3. PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące

cementu powszechnego użytku.
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i

ocena przydatności  wody  zarobowej  do  betonu  w tym odzyskanej  z  produkcji  procesu
betonu

7. PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. DIN 2395
8. BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NASADZENIA ZIELENI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  nasadzeń  zieleni  w  zadaniu  pn.:
Rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na
celu  wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i  opisem
technicznym. Roboty te obejmują :

• oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materiałów budowlanych
• wycięcie chwastów
• nawiezienie ziemi urodzajnej (lub użycie pozyskanej po zdjęciu humusu) i rozścielenie jej 

w warstwie 20 cm zgodnie z proj. ukształtowania terenu
• wybronowanie terenu
•  sadzenie drzew liściastych
• sadzenie krzewów liściastych
• sadzenie krzewów iglastych
• sadzenie róż
• sadzenie bylin
• pielęgnacja

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych.
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Bryła  korzeniowa –  uformowana przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  przerastającymi  korzeniami
rośliny.
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami  
o wysokości od 2,20 do2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące
charakterystyki:

• ziemia  rodzima  –  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  prac  i  zmagazynowana  w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus
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• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na miejsce sadzenia drzew – nie może
być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia  gleby  mogą być  stosowane  komposty,  powstające  w  wyniku  rozkładu  różnych
odpadków roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,  fekaliów,  kory  drzewnej,  chwastów,  plew),  przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami
bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako
komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011.
Kompost  z  kory  drzewnej  –  wyrób  uzyskuje  się  przez  kompostowanie  kory  zmieszanej  
z  mocznikiem  i  osadami  z  oczyszczalni  ścieków  pocelulozowych,  przez  okres  około  trzech
miesięcy.  Kompost  z  kory  sosnowej  może  być  stosowany  jako  nawóz  organiczny  przy
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.4. Materiał roślinny i nasadzeniowy
Wymagania dotyczące wielkości roślin zgodne z Dokumentacją Techniczną.
Inne parametry dotyczące wielkości materiału roślinnego powinny być zgodne  z maksymalnymi
wartościami określonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 i BN-76/9125-01 – wybór I.
2.4.1. Drzewa, krzewy, byliny
Dostarczone  sadzonki  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-R-67022  i  PN-R-67023,  właściwie
oznaczone,  tzn.  muszą  mieć  etykiety,  na  których podana jest  nazwa polska,  łacińska,  forma,
wybór, wysokość pnia, numer normy.
Sadzonki  drzew  i  krzewów  powinny  być  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik
• rośliny  należy  sadzić  z  bryłą  korzeniową,  bryła  korzeniowa  powinna  być  prawidłowo

uformowana i nie uszkodzona
• pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone
• przewodnik powinien być praktycznie prosty
• blizny  na  przewodniku  powinny  być  dobrze  zarośnięte,  dopuszcza  się  4  niecałkowicie

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin
• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia
• ślady żerowania szkodników
• oznaki chorobowe
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych
• martwice i pęknięcia kory
• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika
• dwupędowe korony drzew formy piennej
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
• źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką.

2.5. Materiały dodatkowe
Przy sadzeniu roślin występują materiały dodatkowe:

• paliki drewniane (dł. ~2,5m Ømin 5cm, impregnowany)
• wiązania ogrodnicze – taśma o szer. 3cm o miękkich brzegach, nie powodująca uszkodzeń

korowiny na pniu lub sznur konopny
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• gwoździe
• kamienie i małe głazy do wykonania ogrodu skalnego

2.6. Woda
Woda  niezbędna  do  podlewania  wysianych  trawników  i  łąk  po  posadzeniu  oraz  w  okresie
pielęgnacji. Wymaga się zastosowania wody niechlorowanej. 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów  
w wykonywanych robotach , wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 
3 tygodnie przed użyciem alternatywnego materiału. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora
materiał nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.
W przypadku niemożliwości dostania wybranych gatunków i odmian roślin należy zaproponować
zamiennik i skonsultować z Projektantem i Inwestorem. 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu:

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby
• drobnego sprzętu ogrodniczego, a ponadto sprzęt do pielęgnacji zadrzewień
• łopat, grabi, taczek
• sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani
też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa, krzewy i byliny
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny  
z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa,
krzewy i byliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu
należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w
miejscu ocienionym i  nieprzewiewnym,  a  w razie  suszy podlewać.  Rośliny  należy  przewozić  
w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  wstrząsami,  uszkodzeniami  i  wyschnięciem.  Przy
przesyłaniu  na  dalsze  odległości,  rośliny  należy  przewozić  szybkimi  środkami  transportowymi,
zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany
nocą.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materiałów
Wykonawca robót  zakupi i  przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami
specyfikacji.
5.2.2. Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów (w tym róż) i bylin
Przed  wykonaniem robót  należy  sprawdzić  miejsca sadzenia  z  inwentaryzacją  powykonawczą
budowanego uzbrojenia terenu.
W zakresie sadzenia drzew są następujące wymagania:

• uporządkowanie i wyrównanie terenu pod nasadzenia
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• wyznaczenie miejsc sadzenia roślin i przygotowanie dołów pod drzewa
• pora sadzenia - jesień lub wiosna, w przypadku roślin liściastych z gołym korzeniem
• cały okres wegetacji oprócz pory upałów w przypadku roślin z uprawy pojemnikowej
• miejsce  sadzenia  -  powinno  być  wyznaczone  w  terenie,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową
• dołki  pod  rośliny  powinny  mieć  wielkość  wskazaną  w  dokumentacji  projektowej  i  być

zaprawione ziemią żyzną; przy sadzeniu roślin z bryłą korzeniową zaprawienie dołów do
połowy głębokości

• w celu uzyskania powiązania ziemi żyznej z gruntem rodzimym należy spodnią warstwę
gleby na głębokość 5 cm intensywnie przemieszać

• roślina  w  miejscu  sadzenia  powinna  znaleźć  się  na  tej  samej  głębokości,  jak  rosła  w
szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny

• elementy zabezpieczające bryłę korzeniową powinny być usunięte
• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć
• po umieszczeniu  rośliny w dole,  bryłę  korzeniową należy równomiernie  zasypać  sypką

ziemią żyzną zmieszaną z hydrożelem oraz dodać szczepionkę mikoryzową
• drzewa liściaste formy piennej należy zabezpieczyć trzema palikami trwale połączonymi w

dolnej  i  górnej  części,  drzewo  należy  przywiązać  do  palików  w  sposób  zapewniający
stabilność

• po posadzeniu podlać całość nasadzeń
5.2.3. Ogród skalny
Najlepszy termin wykonania ogrodu skalnego od IV do końca VI.
Prace przy wykonaniu ogrodu skalnego:

• teren przeznaczony pod skalniak należy oczyścić z zanieczyszczeń
• wytyczyć kształt skalniaka
• zdjąć murawę i chwasty 
• ułożyć duże kamienie/ głazy
• dosypać ziemię i ponownie podlewać, regularnie przez kilka dni aż ziemia osiądzie, miejsca

wymywania ziemi przez szczeliny w kamieniach należy uszczelnić mniejszymi kamieniami
lub dosypać ziemi

• po około  2 tygodniach gdy  ziemia  osiądzie  można przystąpić  do obsadzenia  roślinami
zgodnie z Dokumentacją Projektową

• przestrzeń między częścią roślin wysypać żwirem ułożonym  na agrowłókninie – warstwa
5cm.

5.2.4. Pielęgnacja po sadzeniu
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu dwóch lat po posadzeniu) powinna być zgodna  
z podanymi wytycznymi w Opisie Technicznym.
Pielęgnacja polega na:

• podlewaniu
• odchwaszczaniu (według wskazań w Dokumentacji Projektowej i Opisie Technicznym)
• usuwaniu odrostów korzeniowych
• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów
• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł
• przycięciu  złamanych,  chorych  lub  krzyżujących  się  gałęzi  (cięcia  pielęgnacyjne  i

formujące).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Drzewa, krzewy i byliny
Kontrola w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i bylin polega na sprawdzeniu:
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• wielkości dołów pod rośliny
• zaprawienia dołów ziemią 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsca sadzenia,

gatunków, odmian, ilości i odległości sadzonych roślin
• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,

wieku zgodności z ST i normami obowiązującymi
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego
• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew
• odpowiednich terminów sadzenia
• wykonywania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślinami.

Kontrola przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy:
• zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową
• zgodnością posadzonych gatunków, odmian i ilości roślin z Dokumentacją Projektową
• jakości posadzonego materiału
• prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno

osadzone, mocowanie nienaruszone)
• wykonania mis drzewa i krzewy (odbiór wiosną) lub wykonaniu kopczyków (jesień)

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST.
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu lub byliny (roślin
wieloletnich)
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera/Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatości
Ogólne zasady dotyczące postawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki rośliny obejmuje:

• roboty  przygotowawcze  (wyznaczenie  miejsca  do  sadzenia,  wykopanie,  zaprawienie
dołków)

• dostarczenie materiału roślinnego
• pielęgnację posadzonych roślin według wskazań w okresie gwarancyjnym.

10. Przepisy związane
Dokumenty odniesienia – dokumentacja:
Dokumentacja  projektowa  opracowana  przez:  Wnętrza  i  ogrody  Amaltea  Alicja  Łotysz-
Pogorzelska, będąca podstawą do realizacji inwestycji.
Dokumenty odniesienia –  akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte są w części ogólnej ST.
Normy

1. Zalecenia jakościowe opracowane i wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich
2. PN-G-98011 Torf rolniczy
3. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
4. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
6. PN-92/R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – TRAWNIKI I ŁĄKI KWIETNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników z siewu i łąk kwietnych w zadaniu
pn.: Rewaloryzacja parku włoskiego w Jezioranach.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

• zakładaniem trawników oraz łąki kwietnej na terenie płaskim
• zakładaniem trawników na skarpach

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST.
Nasiona traw i  łąki kwietnej – nasiona zebrane w postaci gotowych mieszanek nasion różnych
gatunków. Mieszanka powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy,
według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanki dobrać według wskazań
Dokumentacji Projektowej.
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY.
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące
charakterystyki:

• ziemia  rodzima  –  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  prac  i  zmagazynowana  
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na miejsce sadzenia drzew – nie może
być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw i łąki kwietnej
Mieszanki nasion według składu gatunkowego podanego na rysunkach i w opisie Dokumentacji
Projektowej. Trawniki wykonywane z siewu, mieszanki dopasowane wykonawczo do warunków.
2.4. Woda
Woda  niezbędna  do  podlewania  wysianych  trawników  i  łąk  po  posadzeniu  oraz  w  okresie
pielęgnacji. Wymaga się zastosowania wody niechlorowanej. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów  
w wykonywanych robotach , wykonawca powiadomi Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze na 
3 tygodnie przed użyciem alternatywnego materiału. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora
materiał nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora i Projektanta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania trawników i łąk kwietnych
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu:

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby
• łopat, grabi, taczek
• sprzętu do podlewania roślin
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników
• sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników
• kosy lub kosy listwowej do pielęgnacji łąk kwietnych

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.2. Zakres wykonywanych robót
Technologia wykonywania zgodna z Dokumentacją Projektową i z zaleceniami producentów. 

• Wyznaczenie miejsc w terenie na trawniki i łąki
• oczyszczenie terenu z resztek budowanych, chwastów, śmieci
• ręczne przekopanie gleby
• dowóz ziemi urodzajnej
• wykonanie trawników na terenie płaskim siewem 
• wykonanie trawników na skarpach siewem
• wykonanie łąk kwietnych na terenie płaskim siewem
• pielęgnacja trawników i łąk.

5.2.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników i łąki kwietnej
Wymagania  dotyczące  wykonania  prac  związanych  z  zakładaniem  trawników  z  siewu  są
następujące:

• w zależności od terenu należy ręcznie wykorytować teren pod siew trawy na głębokości 15
cm i wywieźć urobek z miejsca siewu

• bezwzględnie teren należy oczyścić z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszczeń
• na teren przewidziany pod obsiew trawy, należy zakupić, dowieźć i równomiernie rozścielić

ziemię urodzajną
• następnie  należy  dokładnie  wyrównać  teren,  a  potem  zagęścić  go  i  uwałować,  do

zagęszczenia  i  uwałowania  terenu  nie  należy  używać  sprzętu  budowlanego,  jedynie
specjalistycznego sprzętu ogrodniczego

• wszystkie  zabiegi  agrotechniczne związane  z zakładaniem trawnika,  należy wykonywać
ręcznie, w celu uniknięcia dewastacji istniejącej zieleni

• wysiew trawy powinien odbywać się w dni bezwietrzne
• termin  siewu  należy  przewidzieć  na  późne  lato  lub  wczesną  jesień  (przełom  VIII/IX),

ewentualnie drugi termin – wiosnę (od 15 IV do 15 V)
• ilość mieszanki traw - 4 kg na 100 m2
• w celu równomiernego wysiewu nasion można użyć siewnika do trawy
• po wysianiu nasion należy rozprowadzić nawóz, starter do trawników
• aby chronić nasiona, należy ostrożnie, przy pomocy grabi do trawnika, rozprowadzić cienką

warstwę ziemi na obsianej powierzchni
• po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0,5- 1 cm pod powierzchnią ziemi
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• trawnik  należy  regularnie  zraszać,  zaleca  się  aby  w  pierwszych  trzech  tygodniach
powierzchnia trawnika była stale wilgotna

• łąki i trawniki zakładać według wskazań Dokumentacji Projektowej
• przy  zakładaniu  łąki,  po  przygotowaniu  gleby,  należy  odczekać  2-3  tygodnie,  by

wykiełkowały chwasty wydobyte na powierzchnię – glebę należy ponownie oczyścić
• do siewu łąki zmieszać nasiona z trocinami lub piaskiem, aby zapewnić równomierność

siewu
• termin i dokładne zalecenia siewu łąk dobrać według wskazań producenta. 

5.3. Pielęgnacja wykonanych trawników i łąk
Pielęgnacja trawników będzie polegać na:

• mechanicznym lub ręcznym koszeniu
• pierwsze koszenie po osiągnięciu wysokości trawy 10cm
• koszeniu i  usuwaniu chwastów (od kwietnia do września) – zaniedbanie koszenia przez

dłuższy okres może doprowadzić do nieodwracalnych przemian, a przede wszystkim  do
utrwalenia niepożądanych gatunków chwastów 

• przedzimowym  koszeniu  z  1-miesięcznym  wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania
mrozów (szacunkowo do połowy X)

• dosiewaniu nasion w miejscach ubytku.
Pielęgnacja łąk będzie polegać na:

• koszeniu kilka razy w sezonie w pierwszym roku od siewu (pozwoli to na eliminację roślin 
niepożądanych, wzmocni rośliny i zintensyfikuje kwitnienie w kolejnym roku

• w następnych latach kosić 1-2 razy do roku (według wskazań producenta)
• siano musi pozostać na łące co najmniej kilka dni, do wyschnięcia i obsypania nasion
• koszenie wykonać do wysokości 8-10cm (koszenie niżej może uszkodzić rozety liściowe 

roślin wieloletnich i spowodować nadmierne wyparowywanie wody z gleby)
• podlewaniu dopiero w warunkach bardzo dużej suszy (rośliny łąkowe charakteryzują się 

dużą odpornością na brak wody).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.
6.2. Trawniki i łąka kwietna
Kontrola w czasie wykonywania trawników i łąk kwietnych polega na sprawdzeniu:

• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi
• prawidłowego uwałowania terenu
• zgodności składu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej
• gęstości zasiewu nasion
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

6.3. Kontrola robót przy odbiorze trawników i łąk kwietnych
Kontrola przy odbiorze dotyczy:

• prawidłowej gęstości trawy
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
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Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera/Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatości
Ogólne zasady dotyczące postawy płatności podano w OST.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania m2 trawnika i łąki kwietnej obejmuje:

a) roboty przygotowawcze
• oczyszczenie terenu
• dowóz ziemi urodzajnej
• rozścielenie ziemi urodzajnej
• rozrzucenie nawozów
• wyrównanie powierzchni terenu przeznaczonego pod siew
b) zakładanie trawnika i łąki kwietnej
• wysiew nasion
• podlewanie i wałowanie
c) pielęgnacja trawników i łąk kwietnych
• koszenie
• podlewanie
• wałowanie
• odchwaszczanie.

10. Przepisy związane
Dokumenty odniesienia – dokumentacja:
Dokumentacja  projektowa  opracowana  przez:  Wnętrza  i  ogrody  Amaltea  Alicja  Łotysz-
Pogorzelska, będąca podstawą do realizacji inwestycji.
Dokumenty odniesienia –  akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte są w części ogólnej ST.
Normy PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
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