



Gmina Jeziorany

Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, tel (89) 539 27 41

www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, www.jeziorany.com.pl, e-mail: um-br.zp@wp.pl

Jeziorany, dnia 26 lipca 2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

BR.341 – 8/2011

Dotyczy: Modyfikacji zapisów w SIWZ na zadanie pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.682.334,57 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – Kredyt I”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ zmieniam następująco zapisy SIWZ na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.682.334,57 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – Kredyt I”

I. Zmiany w SIWZ:

1. Rozdział 3 ust.2

- JEST:

2. Kredyt w kwocie 1.682.334,57 zł. zostanie uruchomiony w 17 transzach jak niżej:

Lp	Transza	Data przekazania transzy	Kwota
1	Transza I	18.08.2011 r.	780.000,00
2	Transza II	23.08.2011 r.	92.500,00
3	Transza III	08.09.2011 r.	25.000,00
4	Transza IV	13.09.2011 r.	11.500,00
5	Transza V	18.09.2011 r.	62.720,00
6	Transza VI	28.09.2011 r.	37.500,00
7	Transza VII	08.10.2011 r.	17.925,00
8	Transza VIII	18.10.2011 r.	87.500,00
9	Transza IX	23.10.2011 r.	28.656,00
10	Transza X	08.11.2011 r.	47.500,00
11	Transza XI	13.11.2011 r.	11.500,00
12	Transza XII	18.11.2011 r.	155.100,00
13	Transza XIII	23.11.2011 r.	22.500,00
14	Transza XIV	13.12.2011 r.	25.625,00
15	Transza XV	18.12.2011 r.	81.794,15
16	Transza XVI	28.12.2011 r.	37.500,00
17	Transza XVII	29.12.2011 r.	157.514,42
x	RAZEM	X	1.682.334,57

- ZMIENIAM NA:

„2. Kredyt w kwocie 1.682.334,57 zł. zostanie uruchomiony w 6 transzach jak niżej:

Lp	Transza	Data przekazania transzy	Kwota
----	---------	--------------------------	-------

1	2	3	4
1	Transza I	18.08.2011	872.500,00
2	Transza II	18.09.2011	136.720,00
3	Transza III	18.10.2011	134.081,00
4	Transza IV	08.11.2011	236.600,00
5	Transza V	13.12.2011	144.919,15
6	Transza VI	28.12.2011	157.514,42
7	RAZEM	X	1.682.334,57

2.Rozdział 3 ust.9

- JEST:

9.Stała marża bankowa nie może być wyższa niż 0,5 %.

- **ZMIENIAM NA:**

„~~Skreślam ust. 9 w całości -9.Stała marża bankowa nie może być wyższa niż 0,5 %.~~”

3.Rozdział 3 ust.10

- JEST:

10.Prowizja nie może być wyższa niż 0,05% wartości kredytu.

- **ZMIENIAM NA:**

„10. Wykonawca(Bank) nie pobierze prowizji przygotowawczej.”

4.Rozdział 3 ust.11

- JEST:

11.Bank nie pobierze żadnych opłat dodatkowych poza oprocentowaniem i prowizją.

- **ZMIENIAM NA:**

„11.Wykonawca(Bank) nie pobierze żadnych dodatkowych opłat poza oprocentowaniem składającym się ze stawki WIBOR 3M + stała marża banku.”

5.Rozdział 3 ust.13

- JEST:

13. Zastrzega się prawo:

- zmianę terminów spłat rat kredytu z możliwością skrócenia okresu spłaty z zachowaniem ostatecznego terminu spłaty, a także jego wydłużenia na okres dodatkowych 3 lat bez ponoszenia dodatkowych opłat,
- zawierania aneksów bez opłat.

- **ZMIENIAM NA:**

„13. Zastrzega się prawo do:

- Zmiany terminów i kwot spłat rat kredytu z zachowaniem ostatecznego terminu spłaty i ostatecznej kwoty kredytu,
- Zmiany terminów i kwot spłat rat kredytu w przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu ,
- w przypadku nieprzewidywalnych zmian(m.n. na rynku walutowym ,w sytuacji niekorzystnych zachwiałań i zmian w całej sferze budżetowej bądź tylko w budżecie gminy), zgodnie z art. 144 ustawy Pzp gmina będzie miała prawo do wydłużenia okresu spłaty do dalszych 3 lat , na podstawie przedłożonego wniosku gminy w oparciu o przedstawioną nową sytuacją finansową gminy wraz z nową prognozą długu z załączoną opinią RIO, gdy taka opinia zgodnie z przepisami obowiązującymi będzie wymagana,
- zawierania aneksów bez opłat.”

6.Rozdział 16

- JEST:

- 1.Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w niniejszej siwz.
- 2.Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- 2.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy a dotyczących opóźnień w wypłacie transzy dla Zamawiającego:
- wydłużającego się postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego,
 - obiektywne trudności w spłacie rat kapitałowych – niskie dochody uniemożliwiające terminową spłatę rat kapitałowych.
- 2.2 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
- 2.3 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego i po akceptacji przez strony umowy.

- ZMIENIAM NA:

- „1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w niniejszej siwz.**
- 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:**
- 2.4 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy a dotyczących opóźnień w wypłacie transzy dla Zamawiającego:**
- wydłużającego się postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego,**
 - obiektywne trudności w spłacie rat kapitałowych – niskie dochody uniemożliwiające terminową spłatę rat kapitałowych.**
- 2.5 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;**
- 2.6 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.**
- 2.4. Zmiany terminów i kwot spłat rat kredytu z zachowaniem ostatecznego terminu spłaty i ostatecznej kwoty kredytu.**
- 2.5. Zmiany terminów i kwot spłat rat kredytu w przypadku niewykorzystania całej kwoty kredytu .**
- 2.6. W przypadku nieprzewidywalnych zmian(m.in. na rynku walutowym ,w sytuacji niekorzystnych zachwiałań i zmian w całej sferze budżetowej bądź tylko w budżecie gminy), zgodnie z art. 144 ustawy Pzp gmina będzie miała prawo do wydłużenia okresu spłaty do dalszych 3 lat , na podstawie przedłożonego wniosku gminy w oparciu o przedstawioną nową sytuacją finansową gminy wraz z nową prognozą długu z załączoną opinią RIO, gdy taka opinia zgodnie z przepisami obowiązującymi będzie wymagana,**
- 2.7. Zawierania aneksów bez opłat.”**
- 3. Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego i po akceptacji przez strony umowy.”**

7. Załącznik nr 3 do SIWZ

Zmieniam załącznik nr 3 – Kalkulacja zamówienia, który załączam do niniejszej modyfikacji.

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.