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Jeziorany, dnia 5 sierpnia 2011 r.

                                                                    Wszyscy  Wykonawcy

BR.341 – 8/2011

Dotyczy:  Modyfikacji zapisów w  SIWZ na zadanie  pn. ,,Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.682.334,57 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – Kredyt I”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ zmieniam następująco zapisy SIWZ 

na  ,,Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 1.682.334,57 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – Kredyt I”

I. Zmiany w SIWZ:

1.Rozdział  3 ust.13

· JEST:
„13. Zastrzega się prawo do: 

         -Zmiany terminów i kwot  spłat rat kredytu  z zachowaniem  ostatecznego terminu  spłaty i ostatecznej kwoty  kredytu,

· Zmiany terminów i kwot  spłat rat kredytu w przypadku niewykorzystania  całej kwoty kredytu ,

· w przypadku  nieprzewidywalnych zmian( m.n.  na rynku walutowym ,w sytuacji niekorzystnych zachwiań i zmian w całej  sferze  budżetowej  bądź  tylko w budżecie gminy ), zgodnie z art. 144 ustawy Pzp gmina  będzie miała  prawo do  wydłużenia okresu spłaty  do dalszych 3 lat , na podstawie  przedłożonego wniosku gminy w oparciu o przedstawioną nową sytuacją finansową gminy wraz z nową  prognozą  długu z załączoną opinią RIO, gdy taka opinia  zgodnie z przepisami obowiązującymi będzie wymagana, 

· zawierania aneksów bez opłat.”
· ZMIENIAM NA:

„13. Zastrzega się prawo do: 

         -Zmiany terminów i kwot  spłat rat kredytu  z zachowaniem  ostatecznego terminu  spłaty i ostatecznej kwoty  kredytu,

· Zmiany terminów i kwot  spłat rat kredytu w przypadku niewykorzystania  całej kwoty kredytu ,

· zawierania aneksów bez opłat.”
2.Rozdział 16

· JEST:
„1.Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w niniejszej siwz.

2.Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

2.1 zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy a dotyczących opóźnień w wypłacie transzy dla Zamawiającego:

a. wydłużającego się postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego,

b. obiektywne trudności w spłacie rat kapitałowych – niskie dochody uniemożliwiające terminową spłatę rat kapitałowych.

2.2 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

2.3 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

         2.4.Zmiany terminów i kwot  spłat rat kredytu  z zachowaniem  ostatecznego terminu  spłaty i ostatecznej kwoty  kredytu.

2.5. Zmiany terminów i kwot  spłat rat kredytu w przypadku niewykorzystania  całej kwoty kredytu .

2.6. W przypadku  nieprzewidywalnych zmian(  m.in.  na rynku walutowym ,w sytuacji niekorzystnych zachwiań i zmian w całej  sferze  budżetowej  bądź  tylko w budżecie gminy ), zgodnie z art. 144 ustawy Pzp gmina  będzie miała  prawo do  wydłużenia okresu spłaty  do dalszych 3 lat , na podstawie  przedłożonego wniosku gminy w oparciu o przedstawioną nową sytuacją finansową gminy wraz z nową  prognozą  długu z załączoną opinią RIO, gdy taka opinia  zgodnie z przepisami obowiązującymi będzie wymagana, 

2.7.Zawierania aneksów bez opłat.”

3.Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego i po akceptacji przez strony umowy.”

· ZMIENIAM NA:

„1.Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w niniejszej siwz.

2.Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

2.1.zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy a dotyczących opóźnień w wypłacie transzy dla Zamawiającego:

a. wydłużającego się postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego,

b. obiektywne trudności w spłacie rat kapitałowych – niskie dochody uniemożliwiające terminową spłatę rat kapitałowych.

2.2.zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

2.3.wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

         2.4.Zmiany terminów i kwot  spłat rat kredytu  z zachowaniem  ostatecznego terminu  spłaty i ostatecznej kwoty  kredytu.

2.5. Zmiany terminów i kwot  spłat rat kredytu w przypadku niewykorzystania  całej kwoty kredytu .

2.6.Zawierania aneksów bez opłat.”

3.Zmiany o których mowa w ust. 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego i po akceptacji przez strony umowy.”

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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