Jeziorany, dn. 11.09.2014 r.

Wszyscy  Wykonawcy

BR-ZP.271.7.2014

Dotyczy: Modyfikacji SIWZ   
na
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Sienkiewicza w Jezioranach na działkach nr 133/6, 357/59, 357/45, 301 w ramach inwestycji "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu"

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z   2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ zmieniam zapisy w SIWZ następująco:

I.  W załączniku nr 10 do siwz - "projekt umowy" w paragrafie  9 dodaję po ust. 1 ust. 2 w brzmieniu:
" W przypadku przerwania robót budowlano - montażowych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy opisanych w §2 i § 13 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty, potwierdzone protokołem odbioru, jednak nie więcej niż do 80% zadania."
Ustęp 2 i 3 otrzymują numerację odpowiednio 3 i 4.

Treść § 9 po zmianie:

1. "§ 9

2. Rozliczanie robót będzie odbywało się na podstawie faktury końcowej Płatność po wykonaniu i odbiorze zadania. 
3. W przypadku przerwania robót budowlano - montażowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy opisanych w §2 i § 13 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty, potwierdzone protokołem odbioru, jednak nie więcej niż do 80% zadania
4. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze."
II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

